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Gebiedsproces Tiel West — Geldermalsen Qost

De provincie Gelderland zoekt mede namens de partners naar externe deskundigheid om het
potentiéle gebiedsproces Ochten-Oost een oriéntatiefase te begeleiden. De fase waarin wordt
gekeken naar de lopende projecten, bestaand beleid en de stakeholders en hun opgaven en
belangen maar ook een eerste beeld van proces, taak- en rolverdeling en opdrachtverlening voor

de préverkenning.

In het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland zijn door de gemeenten, regio, waterschap en
provincie de gezamenlijke agenda en ambitie geformuleerd door drie sturende principes —
ruimtelijke kwaliteit, brede welvaart en water en bodem en water sturend — en het beleid naast
elkaar te leggen en te bepalen waar gezamenlijk opgaven en vraagstukken liggen. Dit wordt aan de
hand van drie perspectieven beschreven: landbouw en natuur, leefbare dorpen en steden en
ordenende netwerken voor energie en economie. De agenderende opgaven van Rijk, provincie,
gemeenten en waterschap uit de regio zijn op hoofdlijnen geformuleerd.

Het volledig uitwerken hiervan kost veel tijd, bovendien gaat het om een cyclisch proces waarin
telkens bijsturing mogelijk is. Wij willen echter ook aan de slag. Dit willen wij doen binnen de
hoofdlijnen die zijn vastgelegd in het regio arrangement en dummy en volgends de methodiek van
de Gelderse aanpak gebiedsontwikkeling. In de regio Rivierenland willen we daarom starten met

het gebied Ochten-Oost.

Tiel West — Geldermalsen Oost: mobiliteit, energietransitie, waterbeschikbaarheid en
werkgelegenheid. Door een integrale aanpak van een 3e ontsluiting vanuit woningbouw in Tiel-
West naar de A15 worden op korte termijn kansen gezien voor het oplossen van de
verkeersstromen, wegnemen van de waterschaarste t.b.v. fruitteelt en oplossingsmogelijkheden
voor netcongestie rondom Hondsgemet. In Tiel loopt al een proces voor de westelijke randweg,
die kan gaan zorgen voor aantakking op de huidige aansluiting op de A15 bij Tiel-West.
Consequenties van een eventueel gebiedsprogramma staan los van het lopende proces westelijke
randweg. In het Ambitiedocument Boven-Linge hebben gemeenten, waterschap en provincie een
ambitie geformuleerd voor de ontwikkeling van een Lingelandschapszone in het Groenblauw
Raamwerk.

Als belangrijkste eerste stap zien wij het doorlopen van de oriéntatiefase van de Gelderse Aanpak
Gebiedsontwikkeling. Een fase waarin wordt gekeken naar de lopende projecten, bestaand beleid
en de stakeholders en hun opgaven en belangen maar ook een eerste beeld van proces, taak- en
rolverdeling en opdrachtverlening voor de préverkenning

De provincie Gelderland zoekt mede namens de partners naar externe deskundigheid om meer
duidelijkheid te krijgen in ontwikkelmogelijkheden voor de middellange en lange termijn en te
komen tot een integraal gebiedsproces.

Hierbij bestaan de werkzaamheden onder ander uit:

- Startgesprek om aanpak vast te stellen.

- Het organiseren van het proces, verzamelen van alle vereiste informatie en het opstellen
van een eindrapport en een concept opdracht voor een eventuele pre-verkenning. Meer
info over eisen aan het eindrapport en de opdracht staan in de bijlage.

- Afstemming met een begeleidingsgroep waarin de betrokken overheden zitten.

- Bij de werkzaamheden wordt de projectleider ondersteunt door een werkgroep met

medewerkers van de gemeente, waterschap en provincie.

Tijdsplanning
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Als partners vinden we het belangrijk om in deze fase slagkracht te tonen. De verwachte
doorlooptijd voor deze fase is twee maanden vanaf het moment van opdrachtverlening tot besluit
go-no-go pre-verkenning op basis van het op te leveren eindproduct. Deze opdracht is onderdeel
van deze fase en moet hierin dus ook kwa planning passen.

Beschikbare informatie
- Gemeente Tiel

o
- Gemeen West-Betuwe
L5 ]
- Waterschap
o Ambitie & Samenwerking Boven-Linge - https://boven-linge.nl/
- Provincie
o GGO — Oriéntatiefase — Zie bijlage.
- Regio

o  Gebiedsagenda Fruitdelta Rivierenland - Gebiedsagenda (fruitdelta.nl)

o Het Regioarrangement FruitDelta Rivierenland Het Regioarrangement
FruitDelta Rivierenland

o Concept Groenblauw Raamwerk (wordt nagestuurd via we-transfer).

Deze informatie is deels vastgesteld beleid en deels te zien als inspiratiedocument. Bekend bij de
Dagelijkse besturen maar niet vastgesteld door de algemeen besturen.

Bijlage
- Checklist informatie eindrapport Oriéntatiefase
-  Format opdracht pre-verkenning
- Presentatie over de Oriéntatiefase
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Bijlage - Checklist informatie eindrapport Oriéntatiefase

Inhoud
Welke opgaven en ambities spelen hier, en wat is de samenhang?
Waar zit de drive om het nii op te pakken?

Wat is de voorgeschiedenis van het gebied cq wat speelde er al?

Krachtenveldanalyse

Welke publieke en private partijen zijn betrokken?

Is er een bestuurlijk gremium aanwezig?

Komt de bestuurlijke stuurgroep ver genoeg?/ sturend genoeg op samenhang?
Welke partijen zouden aangehaakt moeten worden in de pré verkenningsfase?
Zijn alle partijen bereid genoeg hun beschikbare instrumenten in te zetten?

Rol Provincie/ andere partner

Wat wil, moet en kan de Provincie/ andere partner?

Hoe groot is het probleem/ kan de partner zich permitteren geen rol in te nemen?
Liggen de themaprogramma’s op 1 lijn en zijn evt. verschillen overbrugbaar?

Kan dit routinematig lokaal opgelost worden of is de stapeling van opgaves te complex?

Rolneming Provincie / andere partner (trekker, vergunningverlener, beheerder, ..)?

Capaciteit en middelen
Is er capaciteit en middelen beschikbaar voor o.a. pré verkenningsfase?

Zijn er boven regionaal prioritaire keuzen te maken gegeven effectiviteit van de ureninzet?

Houtskoolbusinesscase
Welke opbrengst is terug te verwachten, wie valt die toe, hoe is de verhouding tot inzet?

Is er werkelijk zicht op financiering voor de doelen?

Gebiedsafbakening
Wat is de gebiedsbegrenzing/ scope?
Moet het gebied vergroot danwel verkleind worden gegeven om meer urgentie voor integrale

gebiedsgerichte aanpak te krijgen?

Opdracht pré verkenning — in format
Welke opdracht zouden we willen geven, wat moet wel en niet in de opdracht? Zie ook volgende
bijlage.
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Bijlage — Format Opdracht pre-verkenning

Naam project

Ambtelijk opdrachtgever

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtnemer | Teammanager Ruimte

Beoogd projectleider

1. Probleem/vraagstuk

2, Aanleiding

Doelstelling/effecten

4. Beoogde resultaten

5. Afbakening

6. Pariners

7. Kaders gesteld door de opdrachtgever

8. Relaties met andere initiatieven

9. Projectteam en inzet

Akkoordverklaring op dd. ..... door:

Ambtelijk opdrachtgever

Naam:

Opdrachtnemer

Naam :
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