

Overeenkomst voor gezamenlijke seismische data acquisitie door EBN

CONTRACTNUMMER GTO-19-C044
DATUM 21 november 2019

PARTIJEN

1. **Tellus Renkum B.V.**, gevestigd aan de Veerweg 1, 6871 AV, Renkum, KvK-nummer 70584133, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] hierna te noemen: 'TR',

en
2. **EBN B.V.**, gevestigd aan de Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht, KvK-nummer 14026250, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [REDACTED] en [REDACTED] hierna te noemen: 'EBN',

hierna ieder ook te noemen: "Partij" of, gezamenlijk, "Partijen".

OVERWEGINGEN

- A. EBN is een staatsdeelneming die bijdraagt aan het Nederlandse energiebeleid namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ('EZK').
- B. EBN werkt samen met sociale en economische partners aan een toekomstbestendige energievoorziening en zet haar kennis van de Nederlandse ondergrond in voor een snelle overgang naar duurzame energieoplossingen.
- C. De minister van EZK heeft EBN gevraagd om de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) uit te voeren (kenmerk: DGETM-EO/18247512). Hiermee worden delen van de Nederlandse ondergrond in gebieden met een lage geologische en geofysische informatiedichtheid in beeld wordt gebracht voor eventuele toepassing van aardwarmteprojecten.
- D. EBN heeft hiertoe een zogenoemde Dienst van Algemeen Economisch Belang van de minister van EZK gekregen omdat het publieke belang van het beschermen van het milieu en het klimaat wordt geschaad door een marktfalen.
- E. Voor het uitvoeren van seismische data acquisities (ook wel: verkenningsonderzoek) is EBN een Raamovereenkomst overeengekomen met een Aannemer voor een initiële periode van 4 jaar.
- F. TR wenst beschikking te krijgen over seismische data aanvullend op SCAN met het oogpunt op de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.
- G. Naast TR hebben het consortium GOUD en MRA de wens geuit om eveneens beschikking te krijgen over seismische data. Deze drie partijen worden gezamenlijk genoemd: 'de Huidige Partijen'.
- H. EBN, meer specifiek de afdeling Geotechnische operaties, treedt op als Operator Seismiek voor het verkrijgen van de seismische data.
- I. EBN heeft het beoogde lijnenprogramma voor SCAN nader uiteengezet in een projectmanagementplan (PMP).
- J. Het lijnenprogramma van SCAN wordt gefaseerd uitgevoerd door middel van diverse werkorders.
- K. EBN biedt aan om de gewenste seismische data te verkrijgen binnen de Raamovereenkomst en een eventueel Lijnenprogramma TR op te nemen in de Seismische Acquisitie Campagne, in het PMP en in een bepaalde werkorder. Op deze manier kan eventuele overlast worden beperkt en kunnen mogelijk inkoopvoordelen gedeeld worden.

1 Definities

Aannemer	De partij die van EBN de opdracht gegund heeft gekregen om de Seismische Acquisitie Campagne uit te voeren en de ruwe data op te leveren.
EZK	(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat
Huidige Partijen	Tellus Renkum B.V., het consortium GOUD en MRA
Lijnenprogramma TR	Een goedgekeurd lijnenprogramma voor de acquisitie van seismische lijnen dat wordt opgenomen in de bestaande Seismische Acquisitie Campagne, die Operator Seismiek laat uitvoeren op basis van de Raamovereenkomst
Overeenkomst	Deze overeenkomst inclusief bijlagen en eventuele aanvullingen hierop.
de Operator Seismiek	De onderzoeker zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 Mijnbouwbesluit; zijnde EBN B.V.
PMP	Dit betreft een projectmanagementplan dat Operator Seismiek ten behoeve van de Seismische Acquisitie Campagne wordt opgesteld.
Raamovereenkomst	De overeenkomst tussen Operator Seismiek en een Aannemer op grond waarvan de Operator Seismiek de Seismische Acquisitie Campagne laat uitvoeren.
SCAN	De afkorting voor: Seismische Campagne Aardwarmte Nederland.
Seismische Acquisitie Campagne	De totale seismische acquisitie campagne die Operator Seismiek op basis van de Raamovereenkomst laat uitvoeren (bestaande uit zowel het SCAN lijnenprogramma als de eventuele lijnenprogramma's van individuele partijen zoals TR).
Verkenningsonderzoek	Seismische data acquisitie ofwel een onderzoek, zonder gebruikmaking van een boorgat, naar nadere gegevens omtrent aardwarmte (als bedoeld in artikel 1 lid d Mijnbouwwet).
Werkzaamheden	De in het Werkplan goedgekeurde werkzaamheden en daarmee rechtstreeks verband houdende activiteiten.
Werkplan	Een door Partijen vastgesteld memorandum op basis waarvan het PMP wordt aangevuld met het Lijnenprogramma TR.

2 De Overeenkomst

- 2.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop beide Partijen de Overeenkomst hebben getekend en eindigt op 1 april 2023.
- 2.2 Het doel van de Overeenkomst is:
- Het vastleggen van de afspraken over het opstellen en vaststellen van het Lijnenprogramma TR;
 - Het vastleggen van de afspraken over de door Operator Seismiek uit te voeren Werkzaamheden.
 - Het vastleggen van de afspraken over de wijze van rapportage ten aanzien de voortgang van de Werkzaamheden door de Operator Seismiek;
 - Het vastleggen van de afspraken ten aanzien van communicatie met derden (waaronder voorlichting en woordvoering).

3 Lijnenplan, Lijnenprogramma TR en Werkplan

- 3.1 Indien TR beschikking wenst te krijgen over seismische data in een bepaald gebied die niet in SCAN vallen zal hij hiertoe, voorafgaand aan de werkzaamheden, een voorstel voor een lijnenplan indienen bij de Contactpersoon van de Operator Seismiek.
- 3.2 Een lijnenplan bevat in ieder geval de volgende informatie:
- De locatie van lijnen waarlangs het 2D seismische onderzoek moet plaatsvinden (als Shapefile);
 - Specificatie van wat de shapes inhouden (zonder nadere indicatie wordt uitgegaan van half fold op de uiteinden van de geschetste lijnen);
 - Korte beschrijving van de objectives per lijn;
 - Maximale afwijking in kaartbeeld (buffer) van deze lijnen;
 - Punten waarop geen/minder afwijking mogelijk is (beoogde surface-locaties, well ties, etc.);
 - Bevestiging dat de acquisitieparameters van SCAN gewenst zijn;
 - Specificatie van de acquisitieparameters (NB: acquisitieparameters zijn altijd een richtlijn; als het doel bijvoorbeeld een shotpoint-interval van 100 m is, dan zal het altijd zo zijn dat op gedeelten van de lijn er schoten verplaatst of niet geschoten kunnen worden);
 - Op te leveren processing-producten;
 - De contactpersonen van TR bij eventuele (technische) vragen.
- 3.3 Na ontvangst van het lijnenplan zal Operator Seismiek een beoordeling uitvoeren op het lijnenplan. De Operator Seismiek zal binnen 2 weken na ontvangst van het lijnenplan een positief dan wel negatief advies ten aanzien van het lijnenplan zenden aan de Contactpersoon van TR.
- 3.4 Bij een positief advies van Operator Seismiek wordt het lijnenplan aangeduid met: Lijnenprogramma TR en zal Operator Seismiek overgaan tot het opstellen van een Werkplan. In het positieve advies geeft de Operator Seismiek een inschatting van de termijn van oplevering van dit Werkplan. Hierbij is de beoogde termijn 4 tot 8 weken. Bij een negatief advies treden Partijen in overleg en kan TR een gewijzigd lijnenplan aan Operator Seismiek aanbieden waarna artikel 4.3 van toepassing is.
- 3.5 Een Werkplan bevat in ieder geval de volgende informatie (zie):
- Aanpak en werkwijze
 - Werkzaamheden
 - Databewerking (seismische processing)
 - Taakverdeling
 - Eindproducten
 - Kostenbegroting (in overeenstemming met artikel 9)
 - Planning
 - Belangrijkste projectrisico's en mitigatiemaatregelen
 - Stappen in kwaliteitscontrole
 - Facturatieschema
- 3.6 Na ontvangst van het door de Operator Seismiek opgestelde Werkplan zal TR binnen een redelijke termijn haar eventuele opmerkingen aan de Operator Seismiek kenbaar maken. Na eventuele aanpassing van het Werkplan door de Operator Seismiek zal TR het Werkplan goedkeuren door middel van het toezenden van een ondertekende Opdrachtbevestiging (zie **Bijlage 1**). De Operator Seismiek zal de werkzaamheden uit het Werkplan dan als Scope Change verwerken in het PMP en de scope in uitvoering nemen.

4 Contactpersonen

4.1 De Contactpersoon van de Operator Seismiek voor deze Overeenkomst zal zijn:


Naam	[REDACTED]
Functie	[REDACTED]
Adres	Daalsesingel 1 3511 SV Utrecht
Telefoon nr.	+31 [REDACTED]
E-mail adres	[REDACTED]@ebn.nl

4.2 De Contactpersoon van TR voor deze Overeenkomst zal zijn:

Naam	[REDACTED]
Functie	[REDACTED]
Adres	P/A Veerweg 1 6871 AV Renkum
Telefoon nr.	+31 [REDACTED]
E-mail adres	[REDACTED]@qnqadvisory.com

5 Verkenningsonderzoek

- 5.1 De Operator Seismiek garandeert dat alle diensten zullen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke (veiligheids- en milieu)voorschriften.
- 5.2 De Operator Seismiek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Seismische Acquisitie Campagne op basis van de Raamovereenkomst.
- 5.3 De Operator Seismiek is de enige contactpersoon voor de Aannemer.
- 5.4 Tijdens de uitvoering van het Lijnenprogramma TR is TR gerechtigd schriftelijk wijzigingen in het Werkplan (scope change) te verzoeken. Van scope change op het Werkplan kan alleen sprake zijn indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Onderdeel van het overeenkomen van de scope change is het afgeven van een prijsindicatie van de scope change.
- 5.5 Indien de Operator Seismiek tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden voorziet dat de daadwerkelijke kosten zullen uitstijgen boven de budgetprijs zal de Operator Seismiek TR hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en een budgetverhoging ter goedkeuring voorleggen aan TR. TR kan de budgetverhoging goedkeuren, om een aanpassing van het Werkplan verzoeken of de Overeenkomst tussentijds beëindigen als bedoeld in artikel 14.
- 5.6 Indien de Operator Seismiek voor een bepaalde lijn uit het Lijnenprogramma TR een wezenlijke afwijking voorziet (bijvoorbeeld een afwijking van 500 meter of een lengte verschil van 2 km) dan zal de Operator Seismiek TR hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Operator Seismiek en TR zullen in overleg treden en zoveel als mogelijk gezamenlijk tot een oplossing komen.



6 Rapportage

- 6.1 Tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden zal de Operator Seismiek aan TR maandelijks financiële rapportages uitbrengen over de voortgang van het Lijnenprogramma TR.
- 6.2 Tijdens de uitvoering van het Lijnenprogramma TR worden de dagelijkse rapportages gestuurd aan TR.
- 6.3 Bij bijzonderheden zullen Partijen elkaar onverwijld informeren.

7 Seismische data en processing

- 7.1 Operator Seismiek zal binnen 2 weken na acceptatie van de resultaten door Operator Seismiek de resultaten zoals beschreven in het Werkplan verstrekken aan TR.
- 7.2 Indien dit is overeengekomen op basis van het Werkplan zal de Operator Seismiek de bewerkte resultaten aan TR verstrekken.
- 7.3 De Operator Seismiek zal binnen de daarvoor geldende termijnen de gegevens uit het verkenningsonderzoek verstrekken aan de Minister van EZK als bedoeld in artikel 108 Mijnbouwbesluit. Operator Seismiek zal TR hierover schriftelijk op de hoogte brengen.

8 Kostenvergoeding

- 8.1 Operator Seismiek zal voor het verkenningsonderzoek in het Werkplan een kostenbegroting maken in overeenstemming met dit artikel.
- 8.2 TR kan door middel van de Opdrachtbevestiging akkoord gaan met de kostenbegroting en zich committeren aan het Werkplan en de vergoeding daarvan zoals vastgelegd in artikel 13.
- 8.3 Ten aanzien van de kostenvergoeding zijn Partijen zich bewust van de uitgangspunten dat:
 - a) EBN, TR en andere derde partijen die een Werkplan met EBN zijn overeengekomen de mogelijke inkoopvoordelen van de Seismische Acquisitie Campagne pro-rata met elkaar delen;
 - b) Eventuele lijnenprogramma's van andere partijen dan de Huidige Partijen zullen geen verslechtering veroorzaken in de planning en kosten voor TR.
 - c) EBN als regievoerder en uitvoerder van de Seismische Acquisitie Campagne niet beter en niet slechter wordt;
 - d) Onverminderd artikel 6.5 is de kostenbegroting van de Operator Seismiek in het Werkplan slechts een inschatting en pas tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden worden de kosten van de Werkzaamheden bekend;
 - e) de kosten voor de Werkzaamheden zoveel als mogelijk moeten worden kunnen toegerekend aan een specifieke lijn;
 - f) dat sommige kosten niet redelijkerwijs aan een specifieke lijn kunnen worden toegerekend en dat deze kosten gelijkelijk verdeeld moeten worden over alle lijnen (alle km's) in de Seismische Acquisitie Campagne.
 - g) EBN bij de uitvoering zal streven naar minimalisatie van kosten per kilometer.
- 8.4 EBN zal in het Werkplan een kostenbegroting maken door middel van een voorlopige budgetprijs. Een voorschot van deze voorlopige budgetprijs zal EBN conform artikel 12 in rekening brengen bij TR.
- 8.5 De voorlopige budgetprijs behelst een inschatting van de volledige kosten van het Werkplan, waaronder begrepen de volgende kostenposten:
 - a) **Uitvoeringskosten.** Onder deze kostenpost vallen de volgende kosten:
 - I. De operationele kosten voor de Aannemer op basis van dagtarieven;

- II. Bijkomende kosten die niet in het dagtarief van de Aannemer vallen: de kosten voor ingecalculeerde zogenaamde 'consumables' (zoals explosieven, bentoniet, ontstekers);
 - III. Bijkomende kosten die niet in het dagtarief van de Aannemer vallen: de kosten voor de door de Aannemer bestede uren aan het voorbereiden en plannen van het seismisch onderzoek door de Aannemer (zoals de permit-man, scouts).
- b) EBN projectkosten.** Gelet op het uitgangspunt zoals bedoeld in artikel 8.3 sub e) mag EBN ter dekking van haar eigen kosten aan TR een vergoeding in rekening brengen voor de door EBN aan de Werkzaamheden bestede uren, inclusief reis- en verblijfkosten. Onder deze kostenpost vallen (onder meer) de kosten voor:
- I. Operationele, technische, juridische, HSE, administratieve, communicatie en financiële ondersteuning;
 - II. Projectmanagement;
 - III. Facturatie;
 - IV. Rapportage;
 - V. Eventuele verzekeringspremies;
 - VI. Eventuele risicopremie voor uitsluiting van aansprakelijkheid jegens derden.
- c) Voorziene kosten Lijnenprogramma TR.** Gelet op het uitgangspunt als bedoeld in 8.3 sub e) brengt de Operator Seismiek de kosten die direct toewijsbaar zijn op het Lijnenprogramma TR geheel aan TR in rekening. Hieronder vallen de volgende kosten:
- I. Vergoeding van grondgebruikers (meewerkvergoeding en compensatie);
 - II. Bijzondere lijn-specifieke operationele kosten (zoals airgun, vibroseis, pontons);
 - III. EBN kosten voor beoordeling lijnenplan, opstellen Werkplan;
 - IV. Retributie en andere (administratie)kosten voor het verkrijgen van vergunningen en/of ontheffingen;
 - V. Kosten voor het bewerken van de data (processing);
 - VI. Kosten voor berekening en administratie van de definitieve prijs (zoals bedoeld in artikel 9.6).
- d) Voorziene onbepaalde kosten.** Gelet op het uitgangspunt als bedoeld in artikel 8.3 sub c) maakt EBN een inschatting van de kosten die waarschijnlijk gemaakt gaan worden, maar waarvan de hoogte nog niet bekend is. Hieronder vallen de volgende kosten:
- I. Stand-by kosten: een tarief dat de Aannemer in rekening brengt op dagen waarop geen Werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden vanwege redenen die niet aan de Aannemer zijn te wijten (zoals slecht weer, vorst, uitblijven van vergunningen/toestemmingen).
 - II. Kosten voor uitstel van de werkzaamheden op verzoek van de Operator Seismiek (zogenoemde Suspension Time).
- e) Vaste kosten:** Deze vaste kosten betreffen kosten voor mobilisatie en demobilisatie. Gelet op het uitgangspunt zoals genoemd in artikel 8.3 sub f) worden de totale mobilisatie- en demobilisatiekosten gelijkelijk verdeeld over de Seismische Acquisitie Campagne.
- f) Onvoorziene kosten.** In de budgetprijs wordt rekening gehouden met onvoorziene kosten. Het percentage onvoorziene kosten als onderdeel van de budgetprijs zal worden vastgelegd in het Werkplan.

- 8.6 Na uitvoering van het Werkplan zal EBN de voorlopige budgetprijs vergelijken met de werkelijk gemaakte kosten en een definitieve prijs berekenen waarin alle kosten zijn verrekend met uitzondering van de Suspension Time kosten (als bedoeld in artikel 8.5 sub d. onder II). EBN zal de definitieve prijs na verrekening met het voorschot in rekening brengen bij TR.
- 8.7 De kosten voor Suspension Time (als bedoeld in artikel 8.5 sub d. onder II) zijn wel in de voorlopige budgetprijs opgenomen maar (in tegenstelling tot de werkwijze in artikel 8.6) jaarlijks per 1 september berekend en zijn maximaal 5.1.1c van de definitieve prijs. Voor zover de daadwerkelijke kosten van de Suspension Time lager zijn dan 5.1.1c betaalt EBN het verschil aan TR terug.
- 8.8 Indien geen Werkplan tot stand komt of indien TR besluit om geen seismische data in te kopen op basis van het aangeboden Werkplan, heeft EBN niettemin recht op vergoeding van de kosten van het Werkplan. Dit laatste voor zover de bestede uren betrekking hebben op tot dat moment verrichte werkzaamheden ten behoeve van TR.

9 Verzekering

- 9.1 De Operator Seismiek zal voor alle activiteiten onder deze Overeenkomst tijdig verzekeringen aangaan en in stand houden tegen marktconforme tarieven en voorwaarden, indien en voor zover deze verplicht zijn op grond van Nederlandse wet- en regelgeving.

10 Aansprakelijkheid

- 10.1 Partijen komen overeen dat ze onder deze Overeenkomst jegens elkaar enkel aansprakelijk zullen zijn voor directe schade en voor zover die zijn grondslag vindt in een toerekenbare tekortkoming van de ene Partij jegens de andere Partij. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de hoogte van de maximale aansprakelijkheid voor directe schade onder deze Overeenkomst van een Partij jegens de andere Partij gelijk aan het bedrag betaalbaar krachtens artikel 8.
- 10.2 Niettegenstaande artikel 10.1, zal Operator Seismiek TR vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, welke aanspraken direct of indirect betrekking hebben op het uitvoeren van de Werkzaamheden.
- 10.3 De Operator Seismiek is aansprakelijk voor gedragingen van door hem ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot de Aannemer.
- 10.4 Geen van de Partijen is jegens de andere Partij aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade, gemiste kansen, gederfde inkomsten als gevolg van haar handelen of nalaten onder deze Overeenkomst, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een Partij en/of de tot de bedrijfsleiding van die Partij behorende leidinggevende personen. Onder indirecte of gevolgschade wordt eveneens verstaan schade als gevolg van beslissingen die genomen zijn op basis van informatie (seismisch, geologisch of anderszins) die Partijen in het kader van deze Overeenkomst gehouden zijn met elkaar te delen.

11 Communicatie

- 11.1 EBN voert de regie ten aanzien van communicatie met derden (waaronder media, overheden, belanghebbenden en toezichhouders) over de uitvoering van SCAN in het algemeen en de uitvoering van het Lijnenprogramma TR in het bijzonder. Hiertoe heeft EBN communicatie-experts ingeschakeld, een communicatieplan opgesteld en diverse communicatiemiddelen ontwikkeld. EBN zal communicatie ten aanzien van het Werkplan regelmatig met TR afstemmen.
- 11.2 TR zal op verzoek van EBN zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, bijdragen aan de over SCAN en het Lijnenprogramma TR te voeren communicatie met derden. TR zal communicatie-uitingen vooraf met EBN afstemmen.
- 11.3 Woordvoering en voorlichting die verband houdt met of voortvloeit uit deze overeenkomst zal door EBN worden verzorgd. EBN zal daartoe – waar nodig – de nodige informatie en persuitingen opstellen.
- 11.4 TR maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van EBN niet als referentie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voortoestemming van EBN.

12 Factureren en betalen

- 12.1 In het Werkplan zal een facturatieschema vastgelegd worden. In dit schema zullen in ieder geval de volgende betalingsmomenten voorkomen.
- a) EBN zal twee (2) weken na de opdrachtbevestiging van het Werkplan 5.1.1c van de voorlopige budgetprijs als bedoeld in artikel 9.5 met een factuur in rekening brengen bij TR.
 - b) EBN zal vier (4) weken na het verstrekken van de resultaten als bedoeld in artikel 9.1 het bedrag als bedoeld in artikel 9.6 in rekening brengen.
 - c) Voor zover van toepassing vergoedt EBN uiterlijk per 1 oktober van datzelfde jaar het bedrag voortvloeiend uit artikel 8.7.
- 12.2 Facturen dienen op naam te worden gesteld op het volgende factuuradres:
- Tellus Renkum B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie
O.v.v. Uitvoering OVK data acquisitie door EBN - WP5
Veerweg 1
6871 AV Renkum
- Contact gegevens:
Email: [redacted]@parenco.com
- 12.3 Ingeval van te late betaling is EBN gerechtigd over het uitstaande bedrag wettelijke handelsrente aan TR in rekening te brengen.

13 Openbaarmaking

- 13.1 TR besluit over de (al dan niet) openbaarmaking van de resultaten van een Lijnenprogramma TR.
- 13.2 EBN besluit over de (al dan niet) openbaarmaking van de resultaten van SCAN.

14 Beëindiging

- 14.1 De Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd:
- a) Door schriftelijke overeenstemming tussen Partijen over de tussentijdse beëindiging;

- b) Door opzegging door een Partij indien de andere Partij haar materiele verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en daarmee in gebreke blijft na daartoe te zijn aangemaand en een redelijke termijn voor nakoming is verstreken; of
 - c) Door opzegging door een Partij ingeval van surseance van betaling of faillissement is aangevraagd voor of door de andere Partij.
- 14.2 Ingeval van tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst is TR aan Operator Seismiek vergoeding verschuldigd van de kosten zoals bedoeld in artikel 8.5 ter uitvoering van de Overeenkomst en/of een (of meerdere) Lijnenprogramma's TR die voor Operator Seismiek onvermijdelijk zijn op het moment van de tussentijdse beëindiging, tenzij:
- a) sprake is van nalatigheid aan de zijde van de Operator Seismiek, of;
 - b) EBN niet conform artikel 14.1 van deze Overeenkomst heeft opgezegd.

15 Integriteit, ethische normen en mensenrechten

- 15.1 Partijen zullen direct, noch indirect een persoon of bedrijf betalen, een betaling aanbieden, een betaling beloven of een betaling goedkeuren, contant geld geven of iets anders van waarde geven of aanbieden met het doel om op illegale wijze een besluit te verkrijgen of af te dwingen, of een zakelijke transactie ter verkrijgen of enig ander voordeel in verband met een Overeenkomst.
- 15.2 Partijen zullen alle ter zake vigerende wettelijke bepalingen naleven, zoals (maar niet gelimiteerd tot) de OECD Regeling ter zake van de bestrijding van omkoping van openbare functionarissen, de U.S. Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act 2010.
- 15.3 Partijen stemmen ermee in dat ieder voor zich verantwoordelijk is voor het beheren van zijn eigen toeleveringsketen en dat iedere Partij het naleven van ethische normen en mensenrechten in acht zal nemen bij eventuele overige leveranciers van goederen en diensten waarvan Partijen gebruik maken bij de onderhavige Overeenkomst.

16 Overige bepalingen

- 16.1 Tenzij anders is afgesproken vindt alle communicatie tussen Partijen plaats in het Nederlands. De eindproducten zoals vastgelegd in het Werkplan zullen overwegend in het Engels zijn.
- 16.2 Uittreding van een Partij dan wel toetreding van andere partijen tot deze Overeenkomst is alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke instemming van de Partijen.
- 16.3 Overdracht van (alle) rechten en plichten onder deze Overeenkomst is alleen mogelijk met de voorafgaande, schriftelijke instemming van alle Partijen.
- 16.4 Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd en/of aangevuld met de voorafgaande schriftelijke instemming van alle Partijen.
- 16.5 Deze Overeenkomst geeft alle afspraken van de Partijen met betrekking tot seismische acquisitie weer en vervangt alle eerdere mondeling en schriftelijke afspraken.
- 16.6 Partijen beogen met deze Overeenkomst geen contractuele vennootschap of maatschap met elkaar aan te gaan.
- 16.7 Op deze Overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
- 16.8 Geschillen die ontstaan in het kader van deze Overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten en die niet door Partijen minnelijk kunnen worden geschikt, kunnen door ieder van de Partijen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Hierbij ondertekend in tweevoud,



Namens EBN,

Naam:

Functie:

Datum: 3/12/2019

Namens Tellus Renkum B.V.,

Naam:

Functie:

Datum: 3/12/2019

Naam:

Functie:

Datum: 25-11-2019

Tellus Renkum B.V.

Bijlage 1 – Voorbeeld Opdrachtbevestiging