

**PER E-MAIL VERZONDEN**

Energieke Regio NON

Ecopark 36  
8305 BK EMMELOORD

<b>datum</b>	<b>ons kenmerk</b>	<b>behandeld door</b>	<b>bijlage(n)</b>
december 2020			) 1

**onderwerp:**  
Opdrachtverstrekking  
Bedrijventerreinaanpak Feitenhof  
gemeente Nunspeet

Geachte

Wij hebben uw offerte voor de Bedrijventerreinaanpak Feitenhof d.d. 4 december 2020 met kenmerk 2020-NU-01, in goede orde ontvangen. Wij verlenen u hierbij opdracht voor het uitvoeren van de in de offerte beschreven werkzaamheden, waarbij wij onderstaande uitgangspunten hanteren:

- Onze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing (zie bijlage);
- Kostenraming

Kostenraming

	<b>Gemeente Nunspeet</b>	<b>Rabobank</b>
Opnemen vragen gemeente Nunspeet in EML database	€ 750	
Data verzamelen op basis van aangeleverde Excel overzicht (100 x € 50,00)	€ 3.000	€ 2.000
60 x bedrijfsbezoek Feitenhof á € 500,00 (50% Rabobank)	€ 15.000	€ 15.000
Overleggen voortgang en bijsturing met gemeente Nunspeet schatting van 18 uren	€ 1.890	
Algemene uren, reizen, opstellen brieven, nabellen, afspraken met belanghebbenden, schatting 60 uren	€ 6.300	
Presentatie ondernemers en opleveren aan gemeente Nunspeet	€ 2.500	
<b>Totaal kostenraming</b>	<b>€ 29.440</b>	


- Het opnemen van de vragen in de EML database, het verzamelen van data en de afsluitende presentatie c.q. oplevering betreffen vaste kosten;
- De genoemde 60 bedrijfsbezoeken zijn verrekenbare kosten tegen het genoemde tarief van € 500 per bezoek;

- De genoemde posten “Overleggen voortgang [...]” en “Algemene uren [...]” worden gedeclareerd op basis van werkelijk bestede tijd en kosten;
- De maximale opdrachtsom bedraagt € 29.440,00 exclusief BTW, zijnde € 35.622,40 inclusief BTW.
- Met betrekking tot het factureren van de werkzaamheden willen wij onderstaande verdeling hanteren:
  - € 20.000,00 exclusief BTW bij aanvang van de werkzaamheden;
  - Nader te bepalen restantbedrag op basis van werkelijk bestede tijd en kosten, met een maximum van € 9.440,00 exclusief BTW.
- Met betrekking tot de voorgestelde planning willen wij opmerken dat wij de werkzaamheden graag zo snel mogelijk willen starten. Met name geldt dat voor de bedrijfsbezoeken die aansluitend aan het versturen van de brieven ingepland mogen worden.
- Omdat dit project een pilot betreft, willen wij ons graag een beeld kunnen vormen van de projectonderdelen die goed gaan en van de projectonderdelen die in de toekomst aangepast zouden moeten worden. Daarom ontvangen wij graag op een aantal onderdelen tussentijds informatie:
  - Na stap 2: inventarisatie en de onderliggende data
  - Na stap 3: de verslagen van de gespreken en de Plannen van aanpak
  - Na stap 4: de gespreksverslagen
  - Na stap 6: de presentatie en presentielijst

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] telefonisch bereikbaar via [REDACTED]

Wij zien uit naar een prettig samenwerking en vertrouwen erop dat deze opdracht in goed overleg met alle betrokken wordt uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,  
namens hen,



Directieteam      Ruimtelijke      Ordening      en  
Volkshuisvesting