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Samenwerkingsovereenkomst in het kader van project

4D-Twin

DE ONDERGETEKENDEN

1. XRéindustry gevestigd te Druten, te dezen rechtsgeldig vertegenwocrdigd door haar eigenaar, de heer

5.1.2e ierna aangeduid als "Projectpartner 1";
2. Geometric Informatio evestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

eigenaar, hierna aangeduid als
"

Projectpartner 2";

Hierna te noemen “de projectpartners”

IN AANMERKING NEMENDE HETGEEN VOLGT

a) XR4Industry is “aanvrager 1” in de subsidieaanvraag voor project “4D-Twin” in het kader van de

subsidieregeling MIT R&D samenwerkingsprojecten. Naar analogie zijn deelnemers 2 ev. in diezelfde

subsidieaanvraag “aanvrager 2” e.v.

b) XR4Industry treedt hiarbij op als penvoerder van het samenwerkingsverband.

c) De projectpartners habben middels het project als doelstelling de wederzijdse producten op elkaar af te

stemmen en een technische aansluiting te realiseren zodat de klanten vin beide projectpartners een end-to-

end oplossing ter beschikking hebben.

d) De uitwerking van de geplande werkwijze, activiteiten, resultaten en financién van het project is

vormgegeven middels de subsidieaanvraag, wraronder het projectplan.

e) De projectpartners erkennen dat ieders respectievelijke rechten en verglichtingen worden beheerst door de

bepalingen van deze overeenkomst,

VERKLAREN TE ZUN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

Verantwoording

1. XR4industry dient de aanvraag in namens het samenwerkingsverbancl en is penvoerder van het project.

Vanuit die hoedanigheid verzorgt de penvoerder het contact met alle betrokken financiers en projectpartners

van het project.

2. De penvoerder stuurt alle relevante correspondentie door naar de projectpartners,

3. ledere projectpartner is financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor haar eigen onderdee|, inclusief

begroting en financiering, in het project.

4. Projectpartners leveren op verzoek van de penvoerder (minimaal) 2 meal per jaar alle gewenste informatie

die de penvoerder noodzakelijk acht voor het juist informeren van de financiers en projectpartners van het

project.

Looptijd

5. De looptijd van het project bedraagt 1,5 jaar. De geplande startdatum van het project is 1-1-2022 en de

verwachte einddatum is 30-6-2023.
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Diensten

6. Alle taken en verantwoordelijkheden van alle projectpartners zijn beschreven in het projectplan.

Onderstaand worden per projectpartner de belangrijkste activiteiten vermeld. Het projectplan maakt

integraal onderdeel uit van deze overeenkoms:.

7. XRdIndustry (XR4) en GIM voeren voor het project de volgende actliviteiten uit:

Werkpakket overzicht XR4 GIM

0 9 Afstemming en overleg 1891 1861

1 14 Uniformiseringsmodule 240 4830

2 8 Mechanische simulering engine 1620 520

3 5 Next gen data-splitting & opslagmechanisme 740 1040

4 5 Realtime Digital Twinning component 980 0

5 6 Cloud based performance engine 670 200

6 10 4D-readiness engine 1120 20

7 4 Testen 1374 162

-  Activiteiten van GIM richten zich vooral op het gebruikersgemak om met CAD modellen te werken en

het geschikt maken van deze CAD modellen voor Digital Twins.
-  Activiteiten van XR4 richten zich vooral op het ontwikkelen van een Configureerbare Digital Twin waarbij

de klant geen hooggeschoolde software engineer in dienst hoeft te nemen om deze te samenstellen,

8. Elke projectpartner bepaalt zelf welke medewerker(s) de diensten in het kader van het project uitvoert.

9. Bij het niet goed functioneren van een medev/erker van een projectpartner dient deze projectpartner een

andere medewerker voor te dragen.

10. De projectpartners vervullen een actieve rol in de diverse overleggen die in het kader van het project worden

gevoerd en stemmen onderling de werkzaamheden af,

Financién

11. Deze samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk dat alle projectpartners in het project uitgaven voor

het project mogen maken.

12. De totale kosten en finandering van het project bedragen 662.580 Euro, in het projectplan wordt een

gedetailleerde ulitsplitsing gemaakt per deelnemer.

13. Voorschotten worden door de Provincie Gelderland uitbetaald aan de penvoerder. De penvoerder draagt

zorg voor het binnen 2 weken na ontvangst van een voorschot doorbetalen aan de overige partners in het

samenwerkingsverband.

14. (Begrotings)wijzigingen worden door XR4Industry ter goedkeuring aan de Provincie Gelderland voorgelegd.

Communicatie

15. Alle communicatie met de Provincie Gelderland Inzake het project loopt via XR4Industry.

Slotbepalingen

16. De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2022 en geldt in principe voor de duur van het project.

17. Onder opgave van gegronde redenen wordt een beé@indiging van de overeenkomst overeengekomen.
18. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of worden aangevuld bij schriftelijke overeenstemming

tussen alle projectpartners.
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND:
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Namens XR4industry (XR4) 7
Naam: PlaatsvOruten

Functie:
:

Directeur/mede-zigena

Handtekening:

Namens Geometric Information Model (GIM)

Naam: Plaats: Arnhem

Functie: V4

Directeur/elgenter

Handtekening:

—

Bijlage projectplan: _Projectplan MIT R&D samenwerking_GIM_XR4.pdf
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