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Overnameregeling ZE-bussysteem

1. Gegarandeerde overnameverplichting in aanbesteding opvolgende
concessie

De Concessieverlener garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Overnameregeling,
dat hij in de aanbesteding van de opvolgende concessie? een regeling zal opnemen die de Opvolgende
concessiehouder na (al dan niet voortijdige) be€indiging van de Concessie verplicht tot overname van
het ZE-bussysteem zoals beschreven in artikel 2.

De Concessieverlener kan — zonder daartoe ooit verplicht te zijn — ook als aan één of meer van de in de
Overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van toepassing
verklaren op (een deel van) het ZE-bussysteem. Het niet voldoen aan een (of meer) voorwaarde(n) kan
in dat geval leiden tot een door de Concessieverlener te bepalen aanpassing van de Overnameregeling,
waaronder mede begrepen de bepalingen inzake het bepalen van de overnamewaarde van de Assets,
zoals beschreven in artikel 9.

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het ZE-bussysteem aan de
Opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) het ZE-bussysteem in eigendom is van een andere
partij zorgt de Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de
overdracht van (dit deel van) het ZE-bussysteem naar de Opvolgende concessiehouder.

Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) de Overnameregeling maakt
komen voor zijn rekening.

2. Beschrijving ZE-bussysteem

Het ZE-bussysteem omvat alle Assets waarvoor geldt dat:
a. Deze Assets voldoen aan de in het tweede en derde lid gestelde voorwaarden;
b. De Concessiehouder ten aanzien van deze Assets heeft voldaan aan alle verplichtingen die
voortvloeien uit de Overnameregeling
¢. De Concessiehouder de Assets uitputtend heeft beschreven bij de Inschrijving.
ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij voldoen aan de volgende eisen:
a. De ZE-bussen worden vanaf de start van of gedurende de looptijd van de Concessie ingezet in de
Concessie.
b. De ZE-bussen zijn nieuws op het moment van eerste inzet in de Concessie, met uitzondering van
de trolleybussen die verplicht moeten worden overgenomen voor de start van de Concessie.
¢. De ZE-bussen worden overgedragen tezamen met de in het derde lid beschreven voor het
beoogde gebruik (inzet in de opvolgende concessie) benodigde Assets, zodat het ZE-bussysteem te
allen tijde een goed werkend geheel is.
Andere Assets dan ZE-bussen behoren tot het ZE-bussysteem indien zij— naar het oordeel van de
Concessieverlener — noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de in lid 2 bedoelde ZE-bussen,
waaronder in ieder geval begrepen:
a. de Energievoorziening en Laadinfrastructuur op remises, mits deze voldoet aan het bepaalde in
lid 4;
b. Laadpunten op de openbare weg;
c. speciale gereedschappen en strategische reserveonderdelen voor de ZE-Bussen en de
Laadinfrastructuur;

1

2

Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven zijn gedefinieerd in bijlage B.
In deze Overnameregeling wordt een concessieverlening op grond van een aanbesteding gelijkgesteld met de

situatie dat de Concessieverlener zonder voorafgaande aanbesteding een opvolgende Concessie verleent.

3

Onder nieuw wordt verstaan dat (i) de voertuigen niet eerder zijn ingezet voor de uitvoering van

personenvervoer en (ii) het bouwjaar van de voertuigen gelijk is aan het jaar van eerste inzet voor de uitvoering van

openbaar vervoer dan wel het daaraan voorafgaande jaar.
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civiele werken die zijn uitgevoerd ten behoeve van de Energievoorziening en Laadinfrastructuur;
brandscheidingsmuren, branddetectie en blusinstallatie;

f. documentatie behorend bij de ZE-Bussen en de Laadinfrastructuur, waaronder
gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen, onderdelenlijsten, stamkaarten,
kentekenbewijzen en onderhouds- en schadehistorie (waaronder eventuele modificaties);

g. (gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing en analyse van de
(Batterijpakketten van de) ZE-Bussen en de Laadinfrastructuur;

h. garanties en andere rechten ten opzichte van leveranciers van de Assets en andere relevante
derden (zoals installateurs of onderhoudspartijen).

Laadinfrastructuur behoort alleen tot het ZE-bussysteem indien deze zich bevindt op een voor de
Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie.4 Indien Laadinfrastructuur zich niet bevindt op een
voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie, kan de Concessiehouder deze
Laadinfrastructuur evenwel alsnog onderdeel maken van het ZE-bussysteem door deze
Laadinfrastructuur voor het einde van de Concessie op eigen kosten te verplaatsen naar en te
installeren op een of meer remises als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub h dan wel op een andere in overleg
met de Concessieverlener te bepalen locatie. Een dergelijke verplaatsing vindt uitsluitend plaats na
voorafgaande toestemming van de Concessieverlener. De Concessieverlener zal deze toestemming niet
op onredelijke gronden weigeren.s

De Concessieverlener kan, op verzoek van de Concessiehouder, bepalen dat nieuwe of aanvullende
Assets aan het ZE-bussysteem worden toegevoegd.

3. Voorwaarden overname ZE-bussysteem

De Concessieverlener zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie alleen een
overnameverplichting opnemen en de Opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het ZE-
bussysteem over te nemen indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in de Overnameregeling.

b. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat de ZE-bussen
ten minste 99% van het aantal gereden kilometers zijn ingezet voor de uitvoering van de
Concessie en dat de ZE-bussen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

¢. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) en/of andere
garantiegever(s) ten genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat:

(i) het ZE-bussysteem inzetbaar is gedurende de Gegarandeerde inzetperiode, zodanig dat de
ZE-bussen gedurende de Gegarandeerde inzetperiode in staat zijn de Gegarandeerde
kilometrage te rijden, en

(ii) er tijdens de Gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-onderdelen voor
het ZE-bussysteem beschikbaar zullen zijn voor de Opvolgende concessiehouder(s).

Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het ZE-
bussysteem hierop een beroep kunnen doen.

d. De Gegarandeerde inzetperiode is op het moment van overdracht van de Concessie niet
verstreken.

e. De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) of andere
garantiegever(s), ten genoegen van de Concessieverlener, aangetoond dat met de (Vervangende)
Batterijpakketten die op het moment van overdracht aanwezig zijn in de ZE-bussen tot het einde

4

Als voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locaties worden aangemerkt de remises als bedoeld in

artikel 3 lid 1 sub h en de openbare weg binnen het Concessiegebied.

5

Als redelijke gronden voor weigering worden in ieder geval aangemerkt: (i) onvoldoende ruimte op de

betreffende locatie om de bij de betreffende Laadinfrastructuur behorende ZE-bussen te stallen; (ii) onvoldoende
capaciteit van de stroomaansluiting op de betreffende locatie; (iii) exploitatieve nadelen of meerkosten voor de

Opvolgende concessiechouder.
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van de Gegarandeerde inzetperiode van de ZE-bussen ten minste de Gegarandeerde kilometrage
en Gegarandeerde actieradius (zoals gedefinieerd in artikel 5.1 sub d) zullen worden behaald.
Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het ZE-
bussysteem hierop een beroep kunnen doen. De Concessiehouder heeft uiterlijk vijf (5) maanden
voor de concessieovergang voor eigen rekening en risico alle eventueel benodigde Vervangende
batterijpakketten ten minste in de ZE-bussen geplaatst en/of eventueel levensverlengend
onderhoud uitgevoerd. De Concessieverlener zal uiterlijk drie (3) maanden voor de
concessieovergang verzoeken tot een inspectie ingevolge artikel 8 lid 1 om vast te stellen dat de
(Vervangende) Batterijpakketten aan de gestelde eisen voldoen.
f.  De Concessiehouder heeft ten genoegen van Concessieverlener aangetoond dat:
(i) hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht zoals beschreven in artikel 6 lid 1 tot en met 3;
en
(ii) hij heeft voldaan aan de administratie- en registratieplicht zoals beschreven in artikel 6 lid
4; en
(iii) het ZE-bussysteem geschikt is om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde
inzetperiode te kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van veilig en comfortabel
openbaar vervoer.
g. De Laadinfrastructuur (inclusief eventuele uitbreidingen) heeft op het moment van overdracht
een conditie van 3 of beter conform NEN 2767-1
h. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat de Opvolgende
concessiehouder in ieder geval gedurende (het restant van) de Gegarandeerde inzetperiode tegen
gelijkluidende voorwaarden toegang zal verkrijgen tot alle remises waar de in artikel 2 lid 3 sub a
bedoelde Laadinfrastructuur is geplaatst en dat de eigenaar/verhuurder van de remise eraan zijn
volledige en onvoorwaardelijke medewerking zal verlenen. De Concessiehouder heeft daartoe een
verklaring overgelegd als bedoeld in artikel 12 lid 2.
Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, althans zodanig beschadigd
raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, alsmede indien een Asset om een andere
reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie en/of de Concessiehouder om welke reden
dan ook niet in staat zal zijn (een deel van) een Asset over te dragen, maakt Concessiehouder hiervan
zo spoedig mogelijk melding bij Concessieverlener. Het betreffende (deel van het) Asset behoort
alsdan niet meer tot het ZE-bussysteem en valt derhalve niet langer onder de Overnameregeling.
Indien de in het tweede lid bedoelde niet-overdraagbare Asset een ZE-bus betreft, behoren ook de aan
die ZE-bus verbonden Assets niet langer tot het ZE-bussysteem, tenzij de Concessieverlener anders
bepaalt.
Indien het in het tweede lid bedoelde niet-overdraagbare Asset geen ZE-bus betreft, blijven de ZE-
bussen in beginsel behoren tot het ZE-bussysteem. Wanneer een of meer ZE-Bussen zonder de
betreffende Asset(s) niet langer goed functioneren kan de Concessieverlener evenwel besluiten dat ook
deze ZE-bussen niet langer onderdeel uitmaken van het ZE-bussysteem. Als alternatief kan de
Concessieverlener besluiten een correctie op de overnamewaarde door te voeren (bijvoorbeeld in geval
van een lagere inzetbaarheid van de ZE-bussen of een hoger risico voor de Opvolgende
concessiehouder). Indien partijen geen overeenstemming bereiken over een dergelijke correctie zal de
Concessieverlener de hoogte hiervan bepalen op basis van het oordeel van de in artikel 8 bedoelde
onafhankelijke deskundige(n).
Bij de toepassing van het derde en vierde lid geldt dat het aantal over te dragen ZE-bussen altijd in
verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen Laadinfrastructuur, en vice versa.
Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onderdeel vormt van het ZE-
bussysteem, kan de Concessiehouder de Concessieverlener gemotiveerd verzoeken een vervangend
Asset aan het ZE-bussysteem toe te voegen. De Concessieverlener zal een dergelijk verzoek niet op
onredelijke gronden afwijzen.
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4. Intrekken overnameverplichting

4.1 De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:

a. voor Assets die in de praktijk niet goed blijken te functioneren — zoals gedefinieerd in artikel 5 lid
1 sub d — en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de Concessie tot
tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

b. voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de onderhoudsverplichtingen zoals die
voortvloeien uit artikel 6; en/of

c. indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de Opvolgende
concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het ZE-bussysteem/de
betreffende Assets overneemt; en/of
indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of

e. indien op de einddatum van de Concessie de Gegarandeerde Inzetperiode van het Materieel zal

zijn verstreken; en/of

f. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt.

4.2  Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c kan enkel leiden tot intrekking van de
overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of
onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde.

4.3  Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 geeft hij de
Concessiehouder — indien mogelijk — een redelijke termijn om de geconstateerde gebreken te
herstellen.

5. Basisgegevens over te nemen ZE-bussysteem

5.1 Uiterlijk twee weken na de eerste inzet van een tot het ZE-bussysteem behorende ZE-bus, dan wel
binnen twee weken na eerste gebruik van een andere Asset, verstrekt de Concessiehouder met
betrekking tot die ZE-bus resp. die Asset:

a. Een gespecificeerde opgave van de betreffende Assets, met in ieder geval de volgende informatie:

(i) de aankoopprijs dan wel realisatiekosten en eventuele Inrichtingskosten per Asset,

(i) per ZE-bus een opgave van kenteken, bouwjaar, datum eerste toelating, datum van eerste
inzet in de Concessie en typeomschrijving, en

(iii) een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;

b. Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van ten minste de
koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen en voorzien van een controleverklaring van een
accountant;

c¢. Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het ZE-bussysteem
verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en compensatiebetalingen van de
leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede subsidies, fiscale regelingen en andere financiéle
voordelen;

d. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de Assets en/of andere garantiegever(s) waarin
deze verklaart (verklaren) dat de betreffende Assets in ieder geval gedurende de in de
garantieverklaring vermelde periode — de Gegarandeerde inzetperiode — goed zullen functioneren
en dat strategische reserveonderdelen waaronder Vervangende batterijpakketten gedurende die
periode beschikbaar blijven. Van goed functioneren van ZE-bussen is sprake wanneer op elk
moment tijdens de Gegarandeerde inzetperiode:

(i) eenin de garantieverklaring vermelde minimuminzet van de ZE-bussen (uitgedrukt in
kilometers per jaar®) mogelijk blijft: de Gegarandeerde kilometrage,

6 Voor de goede orde: het aantal kilometers moet in ieder jaar van de Gegarandeerde garantieperiode gelijk zijn.
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(ii) een in de garantieverklaring vermelde minimale actieradius van de ZE-bussen (uitgedrukt in
kilometers) zal worden behaald: de Gegarandeerde actieradius; en
(iii) de capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten (uitgedrukt in SoH-
waarde) ten minste gelijk is aan de in de sub e bedoelde garantieverklaring vermelde
minimumecapaciteit van de Batterijpakketten (= Gegarandeerde capaciteit),
dit eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten vervangen zijn/worden uiterlijk op
het moment dat hun in de garantieverklaring vermelde minimale inzetperiode eindigt of om te
voldoen aan het gestelde in artikel 3 lid 1 sub d. De Gegarandeerde kilometrage en Gegarandeerde
actieradius moeten toereikend zijn om in alle resterende jaren van de Gegarandeerde
inzetperiode een dienstregeling vergelijkbaar met de dienstregeling voor het eerste jaar van de
Concessie met eenzelfde aantal ZE-bussen uit te kunnen voeren;

e. Een garantieverklaring van de leverancier(s) van de (Vervangende) Batterijpakketten of andere
garantiegever(s), waarin deze garandeert dat de capaciteit van de (Vervangende)
Batterijpakketten tot en met het einde van Gegarandeerde inzetperiode ten minste gelijk zal zijn
aan de Gegarandeerde capaciteit;

f. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en technische
tekeningen van de verschillende Assets;

g. Een uitputtend overzicht van de Niet-vervoerder-specifieke telematica, waaronder begrepen
(eventuele aanpassing van de classificatie van) de telematica zoals genoemd in bijlage 4;

h. Een gespecificeerde opgave van de door de Concessiechouder betaalde huurkosten per Stalling als
bedoeld in artikel 3 lid 1 sub h, met daarbij ter onderbouwing de door de Concessiehouder met de
betreffende verhuurder gesloten huurovereenkomst en betaalbewijzen;

i.  Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal
bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachineming van het bepaalde in artikel 12, de
onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij het ZE-bussysteem zonder
aanvullende kosten voor de Concessieverlener en/of de Opvolgende concessiehouder, op de
overdrachtsdatum onbezwaard worden overgedragen tegen betaling van de Overnamewaarde.
Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder zo nodig alle medewerking van derden heeft
verkregen en al hetgeen doet dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig
is om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum het ZE-bussysteem aan de Opvolgende
concessiehouder wordt overgedragen.

5.2  De Concessiehouder is verplicht in het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie binnen
een door de Concessieverlener te bepalen termijn (nadere) informatie over het ZE-bussysteem te
verstrekken aan de Concessieverlener. Onder deze te verstrekken informatie vallen in ieder geval de
minimaal verplichte informatie-elementen genoemd in bijlage 5.

5.3 De Concessieverlener is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 openbaar te maken en/of aan
derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een onderbouwd verzoek
indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 niet, of alleen in gecensureerde vorm, te delen met
Geinteresseerden en/of andere derden. De Concessieverlener zal een dergelijk verzoek beoordelen aan
de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open overheid’. Het is in alle gevallen de
verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn leverancier(s) afspraken te maken over het
beschikbaar stellen van de informatie genoemd in lid 1 en 2 indien de Concessieverlener hierom
verzoekt en met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.

7 Daarbij geldt dat Concessieverlener de door de Concessiehouder verstrekte informatie niet zal aanmerken als
"bedrijfs- en fabricagegegevens (...) die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid
zijn meegedeeld" als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub ¢ van de Wet open overheid. Wel kan sprake zijn van "andere
dan in het eerste lid, onderdeel ¢, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens" als bedoeld in
artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid.
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6. Onderhoud ZE-bussysteem

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) onderhoudt het ZE-
bussysteem gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het ZE-bussysteem goed functioneert
en garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub d en sub e van kracht
blijven. Voor de ZE-bussen geldt daarnaast dat de Concessiehouder zorgt dat deze aan het einde van de
Concessie in een staat verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal gereden
kilometers, en wel zo dat in ieder geval voldaan wordt aan de voorwaarden die de
leverancier(s)/fabrikant(en) heeft (hebben) verbonden aan zijn/hun garanties ten aanzien van de
Gegarandeerde inzetperiode, de Gegarandeerde kilometrage, de Gegarandeerde actieradius en de
Gegarandeerde capaciteit (zie artikel 5 lid 1 sub d).

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) voert het onderhoud
gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig de (door de leverancier(s) voorgeschreven)
onderhoudsschema’s van de verschillende Assets uit. Het onderhoudscontract moet overdraagbaar zijn
naar een eventuele Opvolgende concessiehouder.

De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 2 in ieder geval op basis van:

a. Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van het ZE-bussysteem;

b. Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s)/fabrikant(en) van het ZE-bussysteem;

¢. Aanwijzingen van de Concessieverlener en/of toezichthoudende instanties.

De Concessiehouder informeert de Concessieverlener onverwijld over alle aanpassingen van de
onderhoudsschema’s.

De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener (of een door de
Concessieverlener aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met betrekking
tot:

a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het ZE-bussysteem/Assets;

b. de beschikbaarheid van het ZE-bussysteem, waarbij in ieder geval duidelijk wordt bijgehouden
gedurende welke periode(s) Assets niet inzetbaar zijn, wat daarvan de oorzaak is (bijvoorbeeld
schade als gevolg van een ongeluk) en wanneer het gebrek is verholpen;

c. de prestaties van de ZE-bussen in ieder geval waar het gaat om het aantal gereden kilometers en
energieverbruik;

d. de prestaties van de Batterijpakketten, waaronder de ontwikkeling van de capaciteit van de
Batterijpakketten ten opzichte van de capaciteit in nieuwstaat (= State of Health ofwel SoH-
waarde) en het risico op voortijdig falen. Daarbij is sprake van voortijdig falen van een
Batterijpakket als op het moment dat de binnen de garantieverklaring vermelde minimale
inzetperiode met het Batterijpakket niet langer ten minste de Gegarandeerde kilometrage en
Gegarandeerde actieradius kan worden behaald.

De Concessieverlener en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van de ZE-bussen in de
Concessie overeen welke informatie betreffende de Batterijpakketten de Concessieverlener zal
monitoren. Voorafgaand aan de plaatsing van een Vervangend batterijpakket kunnen de
Concessieverlener en de Concessiehouder nieuwe afspraken ten aanzien van de bedoelde monitoring
overeenkomen. Bij eventuele gesprekken over dergelijke afspraken geldt het informatieprofiel
betreffende Batterijpakketten zoals opgenomen in Bijlage 4 als vertrekpunt.

De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds
rapportages te vragen over de onderhoudsstaat van het ZE-bussysteem (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn dient te verstrekken) dan wel inspecties
hierop te laten uitvoeren.

De Concessieverlener is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die rapport
aan de Concessieverlener uitbrengt over de staat van het ZE-bussysteem en het uitgevoerde
onderhoud, een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en volledigheid van de
informatie en documentatie over de staat en prestaties van het ZE-bussysteem. De Concessiehouder
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verleent aan de deskundige volledige medewerking en geeft de deskundige toegang tot alle gewenste
plaatsen en gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de Concessieverlener.
Indien uit het deskundigenrapport, als bedoeld in lid 7, blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener binnen een
door de Concessieverlener te bepalen termijn een verbeterplan op waarin de Concessiehouder
beschrijft op welke wijze de geconstateerde tekortkomingen gedurende de resterende looptijd van de
Concessie worden opgelost en waaruit blijkt dat de Concessiehouder aan het einde van de Concessie
zal voldoen aan de voorwaarden die de betreffende leverancier/fabrikant heeft verbonden aan de
garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode, als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub d. Indien de
geconstateerde tekortkomingen niet worden verholpen, kan dit overeenkomstig het bepaalde in artikel
8 1id 6 leiden tot een lagere overnamewaarde van het ZE-bussysteem.

7. Schouw ZE-bussysteem

Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de Concessiehouder gedurende
door de Concessieverlener te bepalen momenten) aan Geinteresseerden de mogelijkheid om het ZE-
bussysteem te schouwen. De Concessieverlener bepaalt welke Assets Geinteresseerden moeten kunnen
schouwen.

Bij de schouw stelt de Concessiehouder de ZE-bussen op een dusdanige wijze op, dat ook de
bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor inspectie. De Concessiehouder opent luiken,
klepjes et cetera en schakelt boordsystemen (bijvoorbeeld deurbediening en klimaatregeling) in als een
Geinteresseerde daar tijdens de schouw om verzoekt.

De Concessiehouder biedt Geinteresseerden de mogelijkheid om de voor overname in aanmerking
komende Laadinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de
Laadinfrastructuur. Indien Geinteresseerden hierom verzoeken demonstreert de Concessiehouder de
werking van de Laadinfrastructuur.

De Concessiehouder biedt Geinteresseerden de mogelijkheid om de in artikel 3 lid 1 sub h bedoelde
remises te schouwen en vragen te stellen over het functioneren van de op deze locaties aanwezige
Assets die voor overname in aanmerking komen. Indien Geinteresseerden hierom verzoeken
demonstreert de Concessiehouder de werking van deze Assets.

Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder.

De Concessieverlener kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten met hetzelfde doel als
in lid 1 tot en met 4 is beschreven, indien de Concessieverlener dit redelijkerwijs nodig acht. De
Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te werken. Lid 5 is in dat geval eveneens van toepassing.

8. Inspecties ZE-bussysteem

De Concessiehouder verleent medewerking aan inspecties van de technische staat van het ZE-
bussysteem:

a. Op verzoek van de Concessieverlener (zie ook artikel 6 lid 7), na overleg met de Concessiehouder,
ten behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende concessie.

b. Op verzoek van de Opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van de opvolgende
concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en indien van toepassing
in afstemming met de inspecterende instantie door of namens de Concessieverlener zoals bedoeld
onder a.

¢.  Door of namens de Opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst door of namens de
Concessieverlener in de maand(en) voor en in het weekend van de feitelijke overdracht, in welke
periode een inspectie/schadeschouw plaatsvindt.
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d. In een situatie als bedoeld in lid 5, door de onathankelijke deskundigen.

8.2  Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende concessiehouder verleent de
Concessiehouder medewerking aan controles van de informatie en documentatie over (de staat van
onderhoud van) het ZE-bussysteem op juistheid en volledigheid, te weten:

a. Inhet kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de Concessieverlener
hierom verzoekt;

b. Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de Opvolgende concessiehouder
hierom verzoekt.

8.3 Onverminderd het bepaalde in lid 5, zullen de Concessieverlener en de Opvolgende concessiehouder
inspecties ten behoeve van de aanbesteding en implementatie van de opvolgende concessie op een
zodanig moment (laten) uitvoeren dat de Concessiehouder voldoende tijd resteert om een eventuele
Onderhoudsachterstand weg te kunnen werken en Batterijpakketten eventueel nog te kunnen
vervangen indien deze vervanging noodzakelijk blijkt om te kunnen voldoen aan de voorwaarde
gesteld in artikel 3 lid 1 sub d.

8.4 Indien plaatsing van een Vervangend batterijpakket plaatsvindt op het moment dat de Opvolgende
concessiehouder bekend is, staat het de Concessiehouder vrij om de keuze voor de Vervangende
batterijpakketten met de Opvolgende concessiehouder af te stemmen en daarbij nadere afspraken over
de overnamewaarde van de Vervangende batterijpakketten te maken in aanvulling op/afwijking van
het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub b en lid 7. De Concessieverlener is geen partij in eventuele afspraken
tussen de Concessiehouder en de Opvolgende Concessiechouder. De Concessiehouder garandeert
richting de Concessieverlener dat hij ook met deze afspraken voldoet aan de voorwaarde gesteld in
artikel 3 lid 1 sub d.

8.5 Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van invloed zijn op
de overnamewaarde als bedoeld in artikel 9, wijzen de Concessiehouder, de Opvolgende
concessiehouder en de Concessieverlener ieder voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige
aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen of de
technische staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie en documentatie over (de
staat van onderhoud van) het ZE-bussysteem aanleiding geven voor een vermindering van de
overnamewaarde van de betreffende Assets op het moment van overdracht. Indien de onathankelijke
deskundigen geen overeenstemming bereiken, is het oordeel van de door de Concessieverlener
aangewezen onafhankelijke deskundige bepalend.

8.6  Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, stellen de Opvolgende concessiehouder en
de Concessieverlener de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit toelaat, in de gelegenheid
dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de Concessiehouder aangeeft deze
Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de Concessie weg te kunnen/willen werken en/of op
het moment van overdracht blijkt dat nog steeds sprake is van een Onderhoudsachterstand dan wel
sprake is van een nieuwe Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag dat aan onderhouds-, revisie-
en (schade)herstelwerkzaamheden nodig is om de Onderhoudsachterstand aan de betreffende Assets
weg te werken teneinde deze Assets in een bij hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te
brengen en/of de extra kosten die de opvolgende concessiehouder moet maken als gevolg van de
Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de overnamewaarde van de
betreffende Assets. De Concessieverlener bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van het oordeel
van de onafhankelijke deskundigen genoemd in lid 5.

= provincie

Gelderland
44493555 9 0001




44493555

Overnameregeling ZE-bussysteem

9. Overnamewaarde ZE-bussysteem

9.1  De Concessieverlener stelt de overnamewaarde van de verschillende typen Assets als volgt vast:

a. ZE-bussen, inclusief de originele Batterijpakketten® en Niet-vervoerder-specifieke telematica:
Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) — Afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub a) —
eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8 lid 6) — Correctie
kilometerstand (conform lid 5 en lid 6), zoals opgenomen in bijlage 2 onderdeel a.

b. Vervangende batterijpakketten?: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) — Afschrijving
(vastgesteld conform lid 4 sub b) — eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform
artikel 8 lid 6) — Correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakketten (vastgesteld conform
lid 7), zoals opgenomen in bijlage 2 onderdeel b.

¢. Energievoorziening en Laadinfrastructuur: Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2) —
Afschrijving (vastgesteld conform lid 4 sub ¢) — eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld
conform artikel 8 lid 6), zoals opgenomen in bijlage 3.

9.2  De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat de Concessiehouder heeft betaald voor de betreffende
Assets, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de definitieve prijsopgave(n) -
die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van deze Assets, verminderd met
eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder en/of
eventuele subsidies dan wel fiscale regelingen of andere voordelen waarvoor de Concessiehouder
vanwege de aanschaf van de betreffende Assets in aanmerking komt.

9.3 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde als bedoeld in lid 2 aan de hand van de
koopovereenkomsten, facturen en betaalbewijzen die vergezeld gaan van een controleverklaring van
een accountant. Hiertoe krijgen de Concessieverlener en de accountant voor zover nodig voor het
verkrijgen van voldoende onderbouwing van de Aanschafwaarde inzage in de administratie van de
Concessiehouder dan wel andere relevante partijen, waaronder inzage in de definitieve
overeenkomst(en) en prijsopgave(n), kortingen/compensatiebetalingen en subsidies/fiscale voordelen.

9.4  De afschrijving van het ZE-bussysteem wordt als volgt bepaald:

a. ZE-bussen: door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde over de Gegarandeerde
inzetperiode met een maximum van vijftien (15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste
tenaamstelling van de ZE-bus in de Concessie, met een restwaarde van nul (0) euro.

b. Vervangende batterijpakketten': door middel van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde in
de Gegarandeerde inzetperiode van de ZE-bussen als bedoeld onder sub a., tenzij de
Gegarandeerde inzetperiode van de Vervangende batterijpakketten eindigt voor de
Gegarandeerde inzetperiode van de ZE-bussen, in welk geval de Aanschafwaarde van de
Vervangende batterijpakketten lineair wordt afgeschreven in de periode vanaf de eerste inzet van
de ZE-bus waarin het Vervangende batterijpakket is geplaatst tot het einde van de Gegarandeerde
inzetperiode van het Vervangende batterijpakket.

c¢. Energievoorziening en Laadinfrastructuur: door middel van lineaire afschrijving van de
Aanschafwaarde in de Gegarandeerde inzetperiode met een maximum van vijftien (15) jaar,
gemeten vanaf de datum van eerste ingebruikname van de Laadinfrastructuur, met een
restwaarde van nul (0) euro, waarbij geldt dat de afschrijvingstermijn niet later eindigt dan de

8 Met originele Batterijpakketten wordt bedoeld de Batterijpakketten die op het moment van levering onderdeel
zijn van de ZE-bussen.

9 Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Concessiehouder de Batterijpakketten voor de
eigendomsoverdracht vervangen. In geval de Concessiehouder ten genoegen van de Concessieverlener weet aan te
tonen dat met levensverlengend onderhoud in plaats van vervanging van de Batterijpakketten eveneens aan het
gestelde in artikel 3 lid 1 sub d kan worden voldaan, maken de Concessiehouder en de Concessieverlener nadere
afspraken over de wijze waarop de investering in levensverlengend onderhoud wordt meegenomen bij de bepaling
van de overnamewaarde, waarbij de afschrijving conform lid 4 sub b in principe het uitgangspunt zal zijn.

© Om aan artikel 3 lid 1 sub d te voldoen kan de Concessieverlener de Batterijpakketten voor de
eigendomsoverdracht vervangen.
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afschrijvingstermijn van de ZE-bussen ten behoeve waarvan de Laadinfrastructuur is
aangeschaft.
Indien sprake is van een gezien hun leeftijd bovengemiddelde inzet van ZE-bussen vindt er een
correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a. ZE-bussen worden geacht bovengemiddeld te zijn ingezet indien de kilometrage van de ZE-bus de
normkilometrage voor dat type ZE-bus overschrijdt, waarbij:
normkilometrage = Gegarandeerde kilometrage / Gegarandeerde inzetperiode x inzetperiode (in
jaren), waarbij
inzetperiode = periode vanaf de datum van eerste inzet tot het moment van overdracht.

b. Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van de inzetperiode (in jaren) vermenigvuldigd
met € 0,15 per kilometer voor het aantal kilometers waarmee de gemiddelde kilometrage de
normkilometrage overschrijdt.

Indien ZE-bussen niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de Concessie zijn ingezet (als bedoeld in
artikel 3 lid 1 sub b) vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a. ZE-bussen worden geacht niet hoofdzakelijk voor de uitvoering van de Concessie te zijn ingezet
wanneer de Concessiehouder niet kan aantonen dat ten minste [99%] van de gemiddelde
kilometrage van de ZE-bussen, berekend over alle ZE-bussen van hetzelfde type ZE-bus, ten
behoeve van de uitvoering van de Concessie is ingezet.

b. Bij bovenmatige inzet van ZE-bussen buiten de Concessie vindt een aftrek plaats van € 0,15 per
kilometer voor het aantal kilometers waarvan de Concessiehouder niet kan aantonen dat deze
voor de uitvoering van de Concessie zijn ingezet voor zover dit aantal kilometers de norm van 1%
van de gemiddelde kilometrage zoals bedoeld onder sub a, overschrijdt.

Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten/Vervangende
batterijpakketten vindt er een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a. De degradatie van Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten is bovengemiddeld indien de
capaciteit van de Batterijpakketten/Vervangende batterijpakketten meer is afgenomen dan de
door de leverancier(s) gegarandeerde SoH-waarde over de betreffende inzetperiode;

b. De correctie voor bovengemiddelde degradatie van Batterijpakketten wordt als volgt bepaald: de
SoH-waarde van de Batterijpakketten wordt afgetrokken van de door de door de leverancier(s)
gegarandeerde SoH-waarde na de betreffende inzetperiode. Dit verschil wordt gedeeld door de
door de leverancier(s) gegarandeerde maximale afname van de SoH over de levensduur. De factor
die hieruit resulteert wordt vermenigvuldigd met de Aanschafwaarde van de Batterijpakketten.

10. Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn met het oog op
een vloeiende concessieovergang, in de zin dat reizigers op geen enkele wijze nadeel ondervinden van
de overdracht van het ZE-bussysteem doordat de Concessiehouder tot het einde van de Concessie en
de Opvolgende concessiehouder vanaf de start van de opvolgende concessie kunnen beschikken over
een goed werkend ZE-bussysteem.

De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de Opvolgende concessiehouder om tot procesafspraken
inclusief planning inzake de overdracht van het ZE-bussysteem te komen die moeten zorgen voor een
vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder niet tot
overeenstemming komen over te zetten processtappen en te nemen maatregelen of de planning en
uitvoering daarvan, dan is de Concessieverlener bevoegd hierover een bindend advies te geven. De
Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder zijn verplicht dit advies op te volgen.

De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende concessiehouder
alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en 77) die nodig is voor, of bij kan dragen aan een goede
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overdracht van het ZE-bussysteem van de Concessiehouder naar de Opvolgende concessiehouder.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

a. deinformatie die de Concessiehouder ten behoeve van de aanbesteding verstrekt om een gelijk
speelveld te creéren, en

b. deinformatie die de Concessiehouder in de implementatieperiode verstrekt aan de Opvolgende
concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het ZE-bussysteem vanuit het oogpunt van
een vloeiende concessieovergang,

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Concessieverlener.

De Concessiehouder is verplicht alle redelijke medewerking te verlenen aan en informatie te
verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht. Daarnaast
verschaft de Concessiehouder aan door de Concessieverlener of de Opvolgende concessiehouder
aangewezen personen toegang tot de locaties die betreden moeten worden om benodigde
werkzaamheden aan Laadinfrastructuur goed uit te kunnen voeren.

De Concessiehouder maakt met de Opvolgende concessiehouder afspraken over:

a. de beschikbaarheid/overdracht van één of enkele ZE-bussen tijdens de implementatieperiode
voor testdoeleinden en om de ombouw van vervoerder-specifieke apparatuur te kunnen
voorbereiden, en

b. het moment waarop de Opvolgende concessichouder kan starten met de vervanging van
vervoerder-specifieke apparatuur in de ZE-bussen en het eventueel overspuiten/herbestickeren
van het exterieur,

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Concessieverlener.

De Concessiehouder bespreekt maandelijks of zoveel vaker als nodig met de Opvolgende
concessiehouder en de Concessieverlener de voortgang van de processtappen en maatregelen genoemd
in lid 2 en actualiseert indien nodig in overleg met de Opvolgende concessiehouder de planning
daarvan teneinde te komen tot een tijdige eigendomsoverdracht van het ZE-bussysteem zoals bedoeld
in artikel 13.

11. Overdracht eigendom ZE-bussysteem

De overnameverplichting van het ZE-bussysteem is van toepassing indien aan de genoemde
voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in de Overnameregeling wordt
voldaan ongeacht wie de eigenaar is van het ZE-bussysteem.

In het kader van de Overnameregeling zal de eigenaar van het ZE-bussysteem de onbezwaarde
eigendom van het ZE-bussysteem, alsmede de op het ZE-bussysteem betrekking hebbende
garantierechten, overeenkomsten en opstalrechten, overdragen aan de Opvolgende concessiehouder.
Indien en voor zover de eigenaar van het ZE-bussysteem een ander is dan de Concessiehouder, is het
de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige medewerking verleent aan
de in dit artikel bedoelde overdracht.

De Concessiehouder draagt de ZE-bussen over inclusief de Batterijpakketten en de ingebouwde Niet-
vervoerder-specifieke telematica als bepaald in bijlage 4.

Vervoerder-specifieke apparatuur, stickers en andere aangebrachte zaken aan de ZE-bussen worden
door en op kosten van de Concessiehouder voor het moment van overdracht verwijderd. De
Concessiehouder laat de bekabeling en bevestigingspunten ten behoeve van de Vervoerder-specifieke
telematica zitten. Ingeval de Opvolgende concessiehouder de ZE-bussen wenst over te nemen inclusief
Vervoerder-specifieke apparatuur, doet de Concessiehouder hiervoor een redelijk aanbod aan de
Opvolgende concessiehouder.
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12. Overdracht huurovereenkomsten remises

Op grond van het gestelde in artikel 3 lid 2 sub h is het de verantwoordelijkheid van de
Concessiehouder dat de verhuurder van een remise die onder de Overnameregeling valt, volledige en
onvoorwaardelijke medewerking toezegt aan de toegang van de Opvolgende concessiehouder tot deze
remise voor minimaal de resterende duur van de Gegarandeerde inzetperiode van de ZE-bussen die
gestald/onderhouden worden op deze remise. Een uitzondering is de remise in de gemeente Nijmegen
waar de Concessieverlener de verhuurder is.

Voor alle onder de Overnameregeling vallende remises, met uitzondering van de remise in Nijmegen
die wordt gehuurd van de Concessieverlener, verstrekt de Concessiehouder aan de Concessieverlener
uiterlijk twee weken na eerste gebruik van Laadinfrastructuur op de betreffende remise een door de
verhuurder afgegeven verklaring waarin de verhuurder onvoorwaardelijk instemt met de overdracht
van de huurovereenkomst' voor de remise naar de Opvolgende concessiehouder tegen gelijkluidende
voorwaarden en met het opnemen van deze huurovereenkomst door de Concessieverlener in de
aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van de opvolgende concessie.

De Concessiehouder is verplicht de Opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van de
opvolgende concessie toegang tot alle onder de Overnameregeling vallende remise te geven.

1 Onder overdracht van de huurovereenkomst wordt tevens verstaan het vervangen van de huurovereenkomst
tussen de verhuurder en de Concessiehouder door een huurovereenkomst tegen gelijkluidende voorwaarden tussen

de verhuurder en de Opvolgende concessiehouder.
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13. Feitelijke eigendomsoverdracht naar de Opvolgende concessiehouder

De overdracht van het ZE-bussysteem vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan wel —
indien dat later is — op het moment dat de Opvolgende concessiehouder de volledige conform artikel 9
bepaalde overnamewaarde heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk op de vrijdag voorafgaand
aan de zondag waarop de opvolgende concessie start, tenzij de Concessiehouder en de Opvolgende
concessiehouder anders overeenkomen.

De Concessiehouder draagt het ZE-bussysteem aan de Opvolgende concessiehouder over in goede
staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en mate van
gebruik (wat de ZE-bussen betreft onder andere in termen van kilometrage en wat de
Batterijpakketten betreft onder andere in termen van capaciteit), dit ter beoordeling van de
Concessieverlener. De Concessiehouder zorgt ervoor dat de Batterijpakketten van de ZE-bussen op het
moment van overdracht zoveel mogelijk zijn opgeladen.

De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht de
feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen ZE-bussysteem. In aanvulling hierop kan de
Concessiehouder de Opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de voorraad reserve-
onderdelen, niet zijnde strategische reserve-onderdelen, over te nemen tegen betaling van de waarde
zoals die uit de administratie van de Concessiehouder volgt. Het is aan de Opvolgende
concessiehouder te bepalen of hij dit aanbod accepteert.

De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van de over te dragen ZE-bussen en draagt de
ZE-bussen schoon over aan de Opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in dat alle
zichtbare vervuiling verwijderd is en dat beschadigingen aan interieur en exterieur zijn hersteld, met
dien verstande dat interieur en exterieur een bij regulier gebruik en gelet op het aantal kilometers dat
de ZE-bussen hebben gereden te verwachten mate van slijtage mogen kennen.

Gelijktijdig met de overdracht van het ZE-bussysteem draagt de Concessiehouder de bijbehorende
bedrijfsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende concessiehouder. Hieronder wordt in
ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken, schadehistorie en informatie
over energieverbruik. Verder wordt ook gezorgd voor toegang tot het leverancierssystemen ten
behoeve van onderhoud, logistiek en documentatie. Op verzoek van de Concessieverlener of de
Opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie door
(een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de deskundige(n) komen voor rekening
van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld.

De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van het ZE-bussysteem over te
dragen in het geval de Concessieverlener, de Opvolgende concessiechouder of een derde op de
overdrachtsdatum volledig het ingevolge artikel g verschuldigde bedrag aan de Concessiehouder heeft
betaald. De Concessieverlener zal in de aanbesteding van de opvolgende concessie in de vorm van een
overnameverplichting voor de Opvolgende concessiehouder een onbezwaarde eigendomsoverdracht
van het ZE-bussysteem waarborgen en zekerheid bieden aan de Concessiehouder dat de bedragen
waarop zij uit hoofde van de Overnameregeling recht heeft, worden voldaan.

Indien de Opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang het ingevolge artikel 9
verschuldigde bedrag niet volledig heeft voldaan en de Concessiehouder als gevolg daarvan gehouden
is na de concessieovergang nog (lease)betalingen te verrichten aan zijn financier(s), staat de
Concessieverlener ervoor garant dat deze betalingen aan de Concessiehouder en/of de financier(s)
worden voldaan op grond van een nader overeen te komen regeling. De Concessieverlener zal daartoe
in de in lid 6 bedoelde overnameverplichting een verhaalmogelijkheid richting de Opvolgende
concessiehouder opnemen.

De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de overdracht
van het ZE-bussysteem nimmer ten koste zullen gaan van de continuiteit van het openbaar vervoer.
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Overnameregeling ZE-bussysteem

14. Tussentijdse beéindiging van de Concessie

14.1 In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie blijven de bepalingen uit de Overnameregeling
van toepassing.

14.2 In geval van tussentijdse beéindiging van de Concessie wordt voor de bepaling van de
overnamewaarde van het ZE-bussysteem uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 9,
met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende Assets wordt bepaald op basis
van de door de Concessieverlener bepaalde (gewijzigde) einddatum van de Concessie.
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Bijlage 1 ZE-bussen en Vervangende batterijpakketten

Overnameregeling ZE-bussysteem

In de overnameregeling zelf kan aan de hand van onderstaand format per type ZE-bus de belangrijkste

informatie over de over te nemen bussen worden opgenomen. Als onderligger kan daarbij een overzicht

worden gevoegd, waarbij per bus meer gedetailleerde informatie is opgenomen .

Onderdeel a. ZE-bussen inclusief bij de aanschafprijs inbegrepen Batterijpakketten en Niet-

vervoerder-specifieke telematica

Type(n) ZE-bus <Omschrijving> <Omschrijving>
Omschrijving
A Aanschafprijs ZE-bus <bedrag> <bedrag>
B  Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>
C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>
D  Gecorrigeerde aanschafprijs (A -/- B -/- C) <bedrag> <bedrag>
E  Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)
F  Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag>
G  Start afschrijving <datum> <datum>
(bijv. startdatum Concessie)
H FEind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)
I  Afschrijving in dagen (H - G) <numeriek> <numeriek>
J  Afschrijving (F x I) <bedrag> <bedrag>
K  Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
(D-/-9)
L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>
M  Correctie kilometerstand (i.v.m. bovengemiddeld gebruik <bedrag> <bedrag>
en inzet buiten de Concessie)
N  Correctie bovenmatige degradatie Batterijpakket (SoH- <bedrag> <bedrag>
waarde)
O  Overnamewaarde per ZE-bus (K-/-L-/-M-/-N) <bedrag> <bedrag>
= provincie
Gelderland

16

0001



44493555

Onderdeel b. Vervangende batterijpakketten

Overnameregeling ZE-bussysteem

Type Batterijpakket <Omschrijving> <Omschrijving>
Omschrijving
A Aanschafprijs Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag>
B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>
C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>
D Gecorrigeerde aanschafprijs <bedrag> <bedrag>
(Assf=B /= C)
E Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)
F Afschrijvingstermijn per dag (D : E) <bedrag> <bedrag>
G Start afschrijving <datum> <datum>
(bijv. inbouwdatum)
H Eind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)
I Afschrijving in dagen (H — G) <numeriek> <numeriek>
J Afschrijving (F x I) <bedrag> <bedrag>
K Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
(D-/-J)
L Correctie bovenmatige degradatie Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag>
(SoH-waarde)
M Overnamewaarde per Vervangende batterijpakket <bedrag> <bedrag>
(K-/-1)
= provincie
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Bijlage 2 Laadinfrastructuur

Overnameregeling ZE-bussysteem

Plaats, locatie <Adres> <Adres>

Omschrijving

A Aanschafprijs Laadinfrastructuur <bedrag> <bedrag>

B Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>

C Investeringssubsidies, fiscale regelingen <bedrag> <bedrag>

D Gecorrigeerde aanschafprijs Laadinfrastructuur <bedrag> <bedrag>
(A-/-B-/-C)

E Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 dagen)

F Afschrijvingstermijn per dag (A : B) <bedrag> <bedrag>

G Start afschrijving <datum> <datum>
(bijvoorbeeld startdatum Concessie)

H Eind afschrijving <datum> <datum>
(einddatum Concessie)

I Afschrijving in dagen (E — D) <numeriek> <numeriek>

J Afschrijving (Cx F) <bedrag> <bedrag>

K Verwachte boekwaarde einde Concessie <bedrag> <bedrag>
A-/-G)

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>

M Overnamewaarde (M -/- L) <bedrag> <bedrag>
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Bijlage 4 Telematica

Overnameregeling ZE-bussysteem

Component Classificatie Overname-
verplichting

Main computer Vervoerder specifiek Nee
Mounting Plate Vervoerder specifiek Nee
Radio transceiver Niet vervoerder specifiek Ja

LED matrix controller Niet vervoerder specifiek Ja

Card Payment Terminal terminal (PIN) Niet vervoerder specifiek Ja
Power cabling/supply Niet vervoerder specifiek Ja
Chipcard validator Vervoerder specifiek Nee
PUD validator middle Vervoerder specifiek Nee
Camera inside and outside bus Niet vervoerder specifiek Ja
Camera recorder Niet vervoerder specifiek Ja
Passengers recording screen Niet vervoerder specifiek Ja
Flipover numbers Vervoerder specifiek Nee

Sign front Niet vervoerder specifiek Ja

Sign side Niet vervoerder specifiek Ja

Sign rear Niet vervoerder specifiek Ja

KAR modem for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Antenna for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
VETAG modem traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Transponder for traffic light control Niet vervoerder specifiek Ja
Amplifier for Public Adress Niet vervoerder specifiek Ja
Driver microphone Niet vervoerder specifiek Ja
Driver speaker Niet vervoerder specifiek Ja
Ethernet cabling/network Niet vervoerder specifiek Ja

4G router Vervoerder specifiek Nee
Heating Niet vervoerder specifiek Ja
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Overnameregeling ZE-bussysteem

Bijlage 5 Op te leveren informatie in het kader van de aanbesteding

Onderdeel a. ZE-bussen

Algemeen

Overzichtslijst per ZE-bus:

e Volgnummer <Numeriek>

¢ Kenteken <Numeriek>

e  Busnummer <Numeriek>

e Datum geleverd <Datum>

¢ Datum in dienst <Datum>

o VI

e Merk, type, lengte, omschrijving <Omschrijving>

e Aantal zitplaatsen <Numeriek>

e Aantal rolstoelplekken <Numeriek>

e Aantal staplaatsen <Numeriek>

e Emissie <Omschrijving>

¢ Brandstof <Omschrijving>

e Pantograaf op de ZE-bus <Ja/Nee>

e Vermogen Batterijpakket, <KwH>

e Theoretisch verbruik per km (opgave leverancier) <KwH>

e PI

e  Merktype beeldschermen <Omschrijving>

e Beeldscherm(en) <Numeriek>

e KARen Vetag <Ja/Nee>

e  Spreeksleutel <Ja/Nee>

e Verwarming <Omschrijving>

e Camera <Ja/Nee>

¢ Leiding koelsysteem in relatie tot Batterijpakket <Ja/Nee>

e  Werking koelsysteem <Ja/Nee>

e Bandensensoren <Ja/Nee>

e Ringleidingsysteem <Ja/Nee>
Purchase order/koopcontract <Document>
Overzicht (strategische) reserveonderdelen, aanwezigheid <Document>
documentatie garantieovereenkomst, onderhoudscontract,
onderhoudsdocumentatie, kilometer checks, onderhoudshistorie,
schadehistorie
Gemiddelde afstand ZE-bussen per dag per type <Kilometers>
Maximale afstand ZE-bussen per dag per type <Kilometers>
Overzicht schades met

¢  Omschrijving <Omschrijving>

¢ Bedrag <Bedrag>

e locatie van incident <Postcode>

e Type schade <.>
Performance

¢ Kilometerstanden <Aantal>

e Energieverbruik (o.b.v. metingen uit praktijk) i.c.m. <Verbruik per km>

buitentemperatuur

¢ Een overzicht van storingen per ZE-bus e

Staat ZE-bussen (...) <Omschrijving>
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Overnameregeling ZE-bussysteem

i. Verificatie dat ZE-bussen voldoen aan PvE of ontheffing voor bepaalde <Document>
eis(en)
J: Meetrapport per type bus NEN-SIO cabinenorm / conformiteit uitgave <Document>
FNV Bondgenoten ‘De gezonde buscabine komt eraan’
Technische eigenschappen
a. Verwarmingsvermogen per temperatuur <Document>
b.
Batterijpakketten
a Datum ingebruikname <Datum>
b Batterijcapaciteit
¢ Batterijgarantie en -vervanging/gebruiksprognose
d Balancering Batterijpakketten
e. Depth of Discharde (DoD)-waarde
f. Verloop State of Health (SoH)-waarde tijdens inzetperiode
g. Aantal/actuele stand laadeycli <Numeriek>
h Actuele stand energiebalans vermogen ingaand
en uitgaand
Garanties
a. Supply agreement / toeleveringsovereenkomst <Document>
b. Garantie op levering reserveonderdelen <Document>
C. Garantie technical service lifetime <Document>
d. Garantie onderhoudscontract <Document>
e. Garantie basic coverage parts <Document>
f, Garantie batterij, powertrain system, power controlparts <Document>
g. Garantie charging time and curve <Document>
Onderhoud
a. Onderhoudsovereenkomst <Document>
b Onderhoudshistorie
¢ Supply chain onderhoudscontract <Document>
d Onderhoud software en service level agreements <Document>
Apparatuur
a. Beschrijving installatie inbouwapparatuur <Document>
b. Lijst inbouwapparatuur <Document>
i Specificatie vervoerder en niet vervoerder specifieke telematica <Document>
d. Merk en typenummer telematica <Document>
e. Aansluitspecificaties/-schema’s telematica <Document>
f. Software (versie, licentietype,...) <Document>
g. Tekeningen met maatvoering van ruimtes beschikbaar voor inbouw

telematica
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Onderdeel b. Laadinfrastructuur

Overnameregeling ZE-bussysteem

Algemeen
a. Overzichtslijst met per lader:
e Plaats <Naam>
e Locatie (depot/station) <Omschrijving>
e Adres <Adres>
¢  Opstalovereenkomsten <Document>
e Looptijd contracten dd-mm-jjjj
e Datum plaatsing dd-mm-jjjj
e Laadcapaciteit
¢ Onderhoudsverantwoordelijke <Naam partij>
e Gekoppelde ICT toepassing
e Leverancier/merk
e Serienummer <Numeriek>
e  Omschrijving type lader <Naam>
e  Staat, (N=Nieuw, G=Gebruikt, D=Defect) <
¢ Functioneert conform verwachting <Ja/Nee>
e  Opmerkingen <Tekst>
b. Koopovereenkomst laadinfrastructuur <Document>
C. Installatieschema <Document>
d. Situatietekening/plattegrond met opstelling laadinfrastructuur <Plattegrond>
e. Elekirische schematekeningen <Document>
f. Subsidieverlening
g. Overzicht energievoorzieningen en laadinfrastructuur met laadlocatie,
capaciteit netaansluiting, netbeheerder, inkoopstation en totaal
geinstalleerd vermogen
h. Maximale laadcapaciteit per lader <Kwh>
i. Garantie inzetperiode en energielevering/capaciteit <dd-mm-jjjj>
J- Software <naam/versie>
k. Onderhoud software en service level agreements
L Historische laadgegevens
Staat laadinfrastructuur
n. Schade <Ja/Nee>
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44493555

Onderdeel c.
Algemeen
a. Overzichtslijst per locatie
e  Omschrijving gebruiksfunctie, <Tekst>
e  Gebruikskosten nutsvoorzieningen:
o Water <Bedrag>
o Energie <Bedrag>
o Afval <Bedrag>
¢ Gemeentelijke belastingen, <Bedrag>
¢ Oppervlaktes binnenruimte, <m2>
e  Oppervlaktes perceel (excl. bebouwing) <m2>
e Type verharding, <Tekst>
e Aantal m2 vloeistofdichte vloeren, <M2>
e Faciliteiten:
e Aanrijbeveiliging <Ja/Nee>
e Fietsenstalling <Ja/Nee>
¢  Pauzelocatie <Ja/Nee>
¢  Wasinstallatie <Ja/Nee>
e Terreinverlichtingsinstallatie <Ja/Nee>
L
b. Opstalrecht(en) Laadinfrastructuur <Document>
(i Omgevingsvergunning(en) <Document>
d. Huurovereenkomst(en) perceel <Document>
e. Huurovereenkomst bedrijfsruimte <Document>
f. Beschikbaarheid opvolgende concessie <Document>
g. Kosten verbruik nutsvoorzieningen (Gas, water, energie) <Bedrag>
h. Gemeentelijke belastingen <Bedrag>
i. Veiligheidsplan <Document>
J- Plattegronden locaties <Document>
k. Recent bodemonderzoek <Document>
L Akte van levering <Document>

Onderdeel d. Installaties remises

Algemeen

a.

Overzichtslijst Installaties met per remise
¢  Omschrijving
s Wasinstallatie
e Verlichtingsinstallatie

Software

Onderhoud software en service level agreements

Koopcontract Installaties

o la|e |=

Staat Installaties

23

= provincie

Gelderland

0001



44493555

Overnameregeling ZE-bussysteem

Bijlage 6 Overige documenten

Onderdeel a. Rechten van opstal/hyptoheekrechten
In deze bijlage staan de rechten van opstal/hypotheekrechten voor de Laadinfrastructuur en Installaties.

Onderdeel b. Laadmanagement- en energieopslagsystemen
In deze bijlage staat een overzicht van eventueel over te nemen laadmanagementsystemen
(software/programma’s) behorend bij de ZE-bussen en Laadinfrastructuur.

Onderdeel c. Strategische reserveonderdelen
In deze bijlage staat een overzicht van de over te nemen strategische reserve-onderdelen behorend bij het ZE-
bussysteem.

Onderdeel d. [Optionele] onderhoudscontracten
In deze bijlage staan de [optioneel] over te nemen onderhoudscontracten.
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