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Lijst van afkortingen en begrippen 

• 

• 

• 

• 

AOK 

BVL 

Energiecoöperatie 

Initiatiefnemer 

Anterieure Overeenkomst 

Belangenvereniging Villapark Lingemeer 

Energiecoöperatie Echteld-Lienden U. A. 

Windpark Echteld Lienden B. V. 

100% dochterbedrijf van Vattenfall Duurzame Energie N. V. 

MegaWatt uur 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

Omgevingsadviesraad 

Omgevingsovereenkomst 

Ontwerp-projectbesluit zoals ter inzage heeft gelegen van 9 januari tot 

en met 19 februari 2025 

NLVOW 
, de OAR , Windpark Echteld Lienden B.V. 

, 

Energiecoöperatie Echteld-Lienden en de provincie Gelderland 

De provincie Gelderland 

Windpark Echteld Lienden 

• 

• 

• 

• 

• 

MWh 

NLVOW 

OAR 

OO 

Ontwerp-projectbesluit 

• Partijen 

• 

• 

Provincie 

Windpark 



1. 

Omgevingsovereenkomst 

1.1 
Inleiding 

Deze 

omgevingsovereenkomst (OO) 
is 

een 

weergave 
van de afspraken gemaakt tussen Windpark 

Echteld Lienden B.V. 

(Initiatiefnemer), 
de 

Omgevingsadviesraad (OAR), 
de 

Energiecoöperatie 
Echteld- 

Lienden (Energiecoöperatie Echteld-Lienden), de 
provincie 

Gelderland 
(Provincie) en 

Vattenfall N.V. 

(Vattenfall) 
rondom de 

ontwikkeling 
van 

windpark 
Echteld Lienden 

(het windpark). 
Omdat de 

OAR 

zelf 

geen rechtspersoon is, 
tekent de Nederlandse 

Vereniging 
Omwonenden 

Windturbines 
(NLVOW) 

expliciet 
ook mee. 

Het 
Nederlands recht 

is 
van 

toepassing 
en deze overeenkomst 

eindigt 
van 

rechtswege 
als de Anteriere Overeenkomst 

eindigt. 
Rechtbank Gelderland is de 

bevoegde 
rechtbank. 

Voor 
zover 

mogelijk 
en 

ruimtelijk 
relevant 

zijn 
de 

hier 

gemaakte 
en opgetekende afspraken ook 

opgenomen 
in het 

ontwerp-projectbesluit 
dat door het 

college 
van 

Gedeputeerde 
Staten 

(GS) 
is 

vastgesteld, 
de 

passages 
zijn 

in 
deze overeenkomst 

overgenomen 
ter 

verduidelijking. 

De OO is 
een 

bijlage bij 
de Anterieure Overeenkomst 

(AOK) 
die 

Initiatiefnemer, 
de Provincie 

tegelijkertijd 
met de 

OO 
sluiten. 

Bij 
een overdracht door 

Initiatiefnemer 
van haar 

rechten 
en 

plichten 
van het 

windpark 

Echteld-Lienden aan een derde buiten de Vattenfall 
groep 

stelt de 
Provincie 

voorwaarden. 
Een 

voorwaarde voor de 
Provincie is in 

ieder geval dat de derde de 
contractpositie 

in 
de 

OO 
van 

Initiatiefnemer 
(of 

de 
rechtsopvolger) 

overneemt. 

Op 
initiatief van de OAR is 

op 
17 

april 
2025 een informatieavond 

georganiseerd 
om de 

afspraken 
uit 

deze overeenkomst aan de 
omgeving 

te 

presenteren. 
Op 

deze avond waren 

ongeveer 

60 

omwonenden 
aanwezig 

en was men over het 
algemeen positief gestemd 

over de 
gemaakte 

afspraken. 

Naar 

aanleiding 
van de informatieavond 

zijn 
enkele 

onderwerpen 
verder 

aangescherpt, 

waaronder 
sanering, planschade 

en 

trillingen. 

1.2 Positie bewoners in OAR 

De 
deelname van de leden aan de 

OAR 
betekent 

niet 
dat deze mensen 

(en 
die 

zij 
eventueel 

vertegenwoordigen) hiermee 
instemmen 

met de komst van het 
windpark 

of 
een deel daarvan. 

Deze 

deelname kan en 

mag 
dan ook 

niet 
beoordeeld worden als 

onderbouwing 
van een eventueel 

“draagvlak” 
vanuit het 

gebied 
voor de komst van het 

windpark. 
Het kan wel 

zijn 
dat de OAR en de 

gemaakte afspraken bij 
zullen 

dragen 
aan meer 

draagvlak 
voor het 

windpark 
Echteld Lienden. 

1.3 
Samenstelling 

OAR 

De OAR is 

samengesteld om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging 
te 

verkrijgen 
van de 

partijen 

die 
belanghebbende zijn 

in 
het 

gebied 
waar het 

windpark 
Echteld-Lienden zal worden 

gerealiseerd. 

Voor de OAR 
zijn 

hiertoe 
uitgenodigd 

en hebben 
deelgenomen omwonenden, 

met name 

omwonenden binnen een straal van 
1.000 

meter van het 
beoogde windpark 

Echteld-Lienden. 
In 

het 

bijzonder 
heeft de 

Belangenvereniging Villawijk Lingemeer (BVL) 
ook als 

organisatie deelgenomen 

aan de 
OAR. 

Voor 
de secretariële 

vastlegging zorgde 
een 

onafhankelijk 
notulist. Initiatiefnemer 

droeg zorg 
voor de 

locaties en 

verzending 
van 

stukken. Daarnaast is 
er een onafhankelijke 

voorzitter 

aangesteld 
om 

het 

proces 
te 

begeleiden, 
dit was 

uit 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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De NLVOW heeft de OAR ondersteund. De deelname van de NLVOW aan de OAR betekent niet dat zij 

instemt met de komst van het windpark of een deel daarvan en 
is enkel bedoeld ter ondersteuning 

van het proces en de deelnemers. 

De Initiatiefnemer , de Energiecoöperatie , een vertegenwoordiging van de grondeigenaren , een 

vertegenwoordiging 
namens 

de Provincie 
en 

gemeenten Buren 
en 

Neder-Betuwe 
waren 

uitgenodigd 

bij de OAR-vergaderingen. De OAR adviseerde rechtstreeks aan de stuurgroep van het project 
, 

bestaande uit Initiatiefnemer 
, 
Energiecoöperatie 

, 
beide gemeenten 

en 
provincie. De voorzitter 

van 

de OAR nam vanaf november 2023 ook deel aan de stuurgroepvergaderingen. 

De OAR is vanaf mei 2023 ongeveer maandelijks bijeengekomen. 

De OAR is samengesteld vanuit vertegenwoordiging van dorpen en direct omwonenden. Dit is 
geen 

formele vertegenwoordiging van de bewoners in het gebied. De deelnemende personen hebben zo 

goed als mogelijk afspraken gemaakt in het belang van alle bewoners in het gebied. Er kan echter 

geen formele verantwoording worden gedragen hiervoor omdat men niet via democratische weg 

gemandateerd is. De andere partijen zijn wel formeel 
een 

partij 
om te tekenen voor 

de gemaakte 

afspraken. Er wordt door alle Partijen waarde gehecht aan het vastleggen en betekenen van de 

gemaakte afspraken. Hiertoe zal dit document getekend worden door Partijen 
, 
als onderschrijving 

van de juiste weergave van de gemaakte afspraken. 

1. 4 Naleving 

Veel van de artikelen in deze omgevingsovereenkomst zijn afdwingbaar omdat zij ook op andere 

plekken zijn opgenomen zoals in het projectbesluit of omdat zij aansluiten bij wettelijke 

verplichtingen. Zie hiervoor het overzicht in Bijlage I: Relevante rechtsgang per artikel. Indien er naar 

mening 
van een omwonende aanvullend een bepaling juridisch moet worden afgedwongen zal dit 

primair door de NLVOW gebeuren als adviseur en belangenbehartiger van de omwonenden. Iedere 

omwonende kan dit via lidmaatschap bij de NLVOW verzoeken. Indien de handhaving op verzoek van 

een lid of aangesloten organisatie gebeurt , 
zijn de kosten hiervoor voor rekening van het betreffende 

lid dan wel organisatie. De NLVOW kan de uitvoering van deze handhavingsprocedure eventueel 

delegeren 
aan 

derden 
, 
altijd wel werkend onder de verantwoordelijkheid 

van 
de NLVOW. In het 

geval dat partijen ophouden te bestaan , treden OAR en initiatiefnemer in overleg om te bepalen hoe 

hier opvolging 
aan 

kan worden 
gegeven. 

Voor 
een procedure gestart wordt , zullen betrokken partijen eerst in overleg treden. Daarvoor wordt 

als nodig een extra OAR-vergadering georganiseerd. Mochten bovenstaande oplossingen nog 
niet 

voldoende zijn spreken partijen af dat de bestaande dorpsorganisaties (Belangenvereniging Villapark 

Lingemeer 
, Dorpsraad Echteld , Dorpshuis IJzendoorn) , of relevante rechtsopvolgers , ook bevoegd zijn 

om nakoming te vorderen van de bepalingen die hun belangen mede dienen (derdenbeding). Dit 

betreft specifiek de artikelen 
, 
zoals 

weergegeven 
in bijlage I. Over de uitvoering 

van 
dit derdenbeding 

treedt in ieder geval initiatiefnemer in overleg met betreffende partijen 
om misbruik te voorkomen 

(beide kanten op) 
en 

praktische uitvoering te borgen. Dit derdenbeding geldt enkel 
na 

expliciet 

akkoord van betreffende organisaties. Het derdenbeding geldt enkel voor het afdwingen van 

privaatrechtelijke afspraken 
, 
publiekrechtelijk is iedereen vrij 

om voor 
zijn/haar belang 

op 
te komen. 

Confidentiality: C2 - Internal 



     Namens 
de 

NLVOW 

Na 

menscé 

(geanonimiseerd)

Namens 
de 

provincie 

Confidentiality: 

C2 
- 

Internal 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



2. 

Afspraken per onderwerp 

In 
de 

navolgende 
hoofdstukken 

zijn 
per 

thema de 
gemaakte afspraken opgetekend. 

De 

onderwerpen 

worden 
op 

hoofdlijnen 
behandeld. 

De 

afspraken 

in 
deze overeenkomst 

zijn gebaseerd op 
het 

ontwerp-projectbesluit 
zoals 

vastgesteld 

door GS 

op 
20 december 2024. Als er 

(bijvoorbeeld 
door 

verwerking 
van 

zienswijzen) zwaarwegende 

zaken 
wijzigen richting 

het definitieve 
projectbesluit treden 

partijen 
in 

overleg. 

2.1. Locatie 
van de windturbines 

2.1.1. Aantal, 
grootte 

en plaats van 
de windturbines 

De Provincie heeft 

op 

9 

januari 
2025 

het Ontwerp-projectbesluit ter 
inzage gelegd voor de plaatsing 

van 
7 
windturbines 

op 
de 

volgende 
locaties: 

  

  

  

    
  

      (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij 
dient 

aangetekend 
te worden dat de OAR heeft 

geadviseerd bij 
voorkeur 

geen windpark 
te 

plaatsen op 
deze locatie en daarnaast een 

lager 
aantal windturbines heeft 

geadviseerd. 

Het 

volledige 

advies van de OAR is te vinden in 

bijlage 
Il. Ook is via een 

zienswijze op 
het 

Ontwerp-projectbesluit, 

te vinden 
in 

bijlage III, 
dit 

standpunt 
herhaald en daarnaast verzocht om 

turbine 1 
weer 

terug op 
te 

schuiven naar 

oostelijke richting. 

2.1.2. Saneren bestaande windturbines 

In 
het 

Ontwerp-projectbesluit 
staat onder 

2.1.2 
het 

volgende: 

2.1.2 Saneren windturbines 
windpark 

Echteld 

De 
realisatie van het 

windpark 
dat wordt 

mogelijk gemaakt 
met 

voorliggend projectbesluit, 

vangt pas 
aan nadat de 

windturbines 
van windpark Echteld, 

aangewezen op 

kaart als 
te 

saneren 
windturbines, 

in 
de 

gemeente 
Neder-Betuwe 

zijn gesaneerd 
en 

onderliggende 

  

vergunningen zijn ingetrokken.” 
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Er zal geen sprake zijn 
van dubbel draaien (draaien van de vier te verwijderen windturbines 

tegelijkertijd met de nieuwe windturbines) en de totale geluidsbelasting zal niet hoger zijn dan 

volgens het vast te stellen projectbesluit 
en 

andere wet- 
en 

regelgeving 
voor 

het nieuwe windpark 

Echteld-Lienden toegestaan zal zijn. 

2. 2. 

Vattenfall 

De OAR heeft met Initiatiefnemer afgesproken dat Initiatiefnemer €50. 000 beschikbaar zal stellen als 

budget voor extra aanvullende landschappelijke maatregelen , die niet noodzakelijk zijn 
voor een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties (en dus ook niet in het Ontwerp-projectbesluit staan 

of hoeven te staan). De besteding van dit budget zal geschieden op basis van nog vast te stellen 

criteria door de OAR in afstemming met (een vertegenwoordiging van) gemeenten Buren 
en Neder- 

Betuwe. 

Extra aanvullende landschappelijke maatregelen 

Provincie 

De provincie zegt een bedrag toe van € 50. 000 dat door bewoners kan worden ingezet 
voor 

de 

landschappelijke inpassing 
en aankleding van het windpark Echteld Lienden. De bewoners dienen 

daarvoor een voorstel in bij de provincie. Landschappelijke inpassing kan variëren van het toevoegen 

van 
landschapselementen/beplantingen 

om de visuele waarneming van het windpark te verzachten , 

tot het maken van een landschapsvisie of -plan waarmee mogelijkheden ontstaan voor verbetering 

van de landschaps- of ecologische kwaliteit in brede zin. Waar mogelijk wordt (voor de totale 

uitvoering) aansluiting gezocht bij (bestaande) subsidieregelingen voor deze doelstellingen. 

Het bedrag van € 50. 000 wordt in de vorm van een subsidie beschikbaar gesteld als het plan wordt 

goedgekeurd. De subsidie wordt alleen beschikbaar gesteld aan een rechtspersoon. De besteding van 

de subsidie moet worden verantwoord , 
GS kan daaraan voorwaarden verbinden. 
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2. 3. Geluid 

2. 3. 1. Maximale geluidsproductie 

In het Ontwerp-projectbesluit staat onder 2. 3 het volgende: 

‘2. 3 Milieunormen 

Aangezien de nationale windturbinevoorschriften met betrekking tot geluid niet langer van 

toepassing zijn 
, 
kan het bevoegde 

gezag 
lokale 

normen 
vaststellen 

en 
motiveren. Om de 

gezondheid van omwonenden van het windpark te beschermen en onevenredige overlast te 

voorkomen stelt de provincie passende normen voor geluid. De milieunormen zijn hieronder 

opgenomen: 

• de geluidsnorm van de windturbines ter plaatse van gevoelige objecten bedraagt 

maximaal 47 dB L 
den 

en 41 dB L 

er geldt een LAeq norm van 46 dB(A) op 255 meter. ’ 

; 
night 

• 

Verder staat in het Ontwerp-projectbesluit: 

‘Maximaal optredend equivalent geluidniveau LAeq: 

Het 1-minuutgemiddelde geluidsniveau (LAeq1min) , gemeten op een afstand gelijk aan de , 

grootste toegestane tiphoogte van de windturbine , zijnde 255 
m , bedraagt niet 

meer dan 46 

dB(A). Dit betreft het totale A-gewogen geluidniveau , inclusief correctie voor 

drukverdubbeling als gevolg 
van 

meting 
op 

reflecterende plaat. ’ 

En 
over 

Tonaal laagfrequent geluid: 

In het bereik van 20 Hz tot en met 150 Hz 
mogen geen tonen voorkomen die meer dan 15 dB 

boven de ruisvloer uitkomen. Dit wordt vastgesteld met behulp 
van een 

immissiemeting 

conform methode II. 1 uit de Handreiking meten en rekenen industrielawaai (HMRI) , 
zij het dat 

deze meting 
ongewogen 

plaatsvindt. De meting wordt uitgevoerd 
op een 

immissiepunt bij 

nabijgelegen gevoelig(e) object(en) gevolgd door een spectrale analyse (FFT) van die meting 

met een bingrootte kleiner of gelijk aan 02 Hz. De meting moet binnen 6 maanden na de , 

commerciële ingebruikname van het windpark worden uitgevoerd. Rapportage hierover aan 

het bevoegd gezag moet plaatsvinden uiterlijk 2 maanden na 
uitvoering 

van de meting. 

Indien tonaliteit is aangetoond , geldt er een toeslag van 5 dB op het jaargemiddelde 

geluidniveau Lden 
en 

dienen de windturbines te worden teruggeregeld totdat de tonaliteit is 

weggenomen. 

Met deze bepalingen wordt invulling 
gegeven aan een 

deel 
van 

de 
zorgen van 

de OAR 
, 
rondom 

o. a. 

handhaafbaarheid van de geluidsnorm. In haar visie op het VKA en 
in haar zienswijze op het 

ontwerp-projectbesluit heeft de OAR echter gepleit voor een veel strengere geluidsnorm. Zie 

daarvoor beide bijlagen (II & III) 

2. 3. 2. Inregelen Noise-reductie mode (maatwerk inregeling) 

Initiatiefnemer zal onderzoeken 
op 

welke manier de windturbines ingeregeld kunnen worden zodat 

er 
minimale overlast 

voor de direct omwonenden wordt ervaren. 
Hiertoe bekijkt Initiatiefnemer 

op 
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welke manier hij de mitigerende maatregelen die hij moet nemen om binnen de afgesproken 

geluidsnormering te blijven kan inzetten op die momenten waarop de meeste omwonenden hier het 

meeste profijt van hebben. Uitgangspunt is dat dit wordt gedaan met behoud van een economisch 

gezonde bedrijfsvoering. 

2. 3. 3. Monitoring geluid 

Voor het monitoren door OAR of de afgesproken geluidsnormering niet wordt overschreden zijn de 

productiegegevens nodig (windsnelheden en productie per tijdseenheid) ten einde de totale 

geluidsproductie te kunnen berekenen. De geluidsnormering zoals deze is vastgesteld , is een 

berekende norm gebaseerd op een jaargemiddelde. Controleren van de werkelijke geluidsproductie 

zal ook via berekening moeten worden gedaan , naast eventuele metingen. Voor omwonenden is het 

van groot belang om zekerheid te krijgen dat het windpark de afgesproken geluidsniveaus niet 

overschrijdt. Initiatiefnemer zegt toe aan 
OAR dat de gegevens benodigd voor de berekening van de 

daadwerkelijke geluidproductie desgevraagd 
aan 

(een adviseur van) de OAR ter beschikking wordt 

gesteld onder geheimhouding. De kosten voor de berekening van de daadwerkelijke geluidsproductie 

en 
de analyse worden (na voorafgaand akkoord 

op 
offerte) betaald door Initiatiefnemer. 

Initiatiefnemer zal een “0”-meting van het geluid in het gebied maken. Een 
en ander naar voorbeeld 

van het windpark Pottendijk (Emmen) en Oostermoer (AA en Hunze). Deze “0”-meting kan nuttig 

zijn 
voor de beoordeling (en duiding) van een latere discussie over de geluidsproductie in het gebied. 

2. 3. 4. Handhavingsprotocol 

Indien er klachten zijn over geluidsoverlast en over een mogelijk overschrijding van de geluidsnorm 

kan dit digitaal eenvoudig worden gemeld via 

Mail: milieuklacht @gelderland.nl 

Website: www. milieuklachtgelderland. nl 

Bij elke klacht wordt binnen enkele dagen telefonisch door de Omgevingsdienst (ODRA) contact 

opgenomen 
met de melder 

en 
de klacht besproken. 

Als er een vermoeden is dat de LAeq norm van 
46 dB(A) op 

255 meter afstand van de molen) wordt 

overschreden of van de aanwezigheid van een laagfrequent tonaal (bromtoon) geluid zal de 

toezichthouder van de ODRA in overleg met de melder afspraken maken om bij vergelijkbare 

omstandigheden (inclusief ingestelde geluidsreductiemodus) geluidsmetingen te verrichten en hoe de 

toezichthouder telefonisch bereikbaar is. 

De melder kan aanwezig zijn bij de meting 
, 
krijgt desgewenst uitleg 

en 
kan de meetresultaten zelf 

zien. De meting kan ook ‘s nachts plaatsvinden als de klacht daarop betrekking heeft. 

De resultaten 
van 

de meting worden met de melder besproken. De exploitant 
van 

de windmolen 

(Echteld Lienden BV) verplicht zich mee te werken aan de geluidsmetingen. Als blijkt dat er een 

overschrijding van de normen optreedt kan door ODRA handhavend worden opgetreden en kan de 

exploitant van de windmolen worden verplicht de overschrijding te beëindigen en te voorkomen. 

Om 
een 

meting te doen kan worden gevraagd 
om 

de molens eerst stil te zetten. Dan kan worden 

gemeten wat het actuele achtergrondniveau is zonder geluid van de molens. Daarna wordt opnieuw 
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gemeten met de molens in werking. Daarmee kan worden vastgesteld wat de bijdrage van de molens 

is 
aan het geluid. Echteld Lienden BV verplicht zich mee te werken aan deze geluidsmetingen. 

Als 
na 

enkele metingen blijkt dat 
er geen 

overschrijding is gaat ODRA 
ervan 

uit dat 
pas weer een 

meting wordt gedaan als er gefundeerde redenen zijn 
om aan te nemen dat meer hinder optreedt 

dan tijdens de meting. Dit 
om een 

overdaad 
aan 

klachten te voorkomen 
en 

zodat de inzet in verband 

met de personele bezetting op de juiste tijd en bij de juiste omstandigheden kan plaatsvinden. 

Jaarlijks wordt een totaaloverzicht van alle meldingen die zijn ontvangen , zowel door ODRA als 

initiatiefnemer besproken met de OAR. 

2. 4. Slagschaduw 

Slagschaduw wordt als zeer verstorend en hinderlijk ervaren voor omwonenden. Initiatiefnemer zal 

ervoor zorgen dat er (vrijwel) geen (hinderlijke) slagschaduw op de gevels van omliggende woningen 

ontstaat 
, 
zoals staat in het Ontwerp-projectbesluit. 

In het Ontwerp-projectbesluit staat onder 2. 3 het volgende: 

‘2. 3 Milieunormen 

De milieunormen zijn hieronder opgenomen: 

• de slagschaduwnorm is 0 
uur per slagschaduwgevoelig object per 

jaar 
, 
niet zijnde 

woningen met een functionele binding tot het windpark. De slagschaduw die optreedt 

gedurende de tijd die nodig is 
voor het tot stilstand komen van de rotor wordt niet 

meegerekend bij toetsing aan de norm. ’ 

Na ingebruikname van het windpark regelt Initiatiefnemer de windturbines in zodat de windturbine 

automatisch tot stilstand komt als de schaduw 
over een 

woning 
, 
niet zijnde 

een 
woning met 

functionele binding met windpark valt. 

2. 5. Uiterlijk windturbines 

De omwonenden vinden het belangrijk dat het windpark er 
uniform uitziet 

om zo minder verstorend 

(rustig) over te komen in het landschap (verrommeling). Alle 7 windturbines van dit park zullen 

daarom qua uiterlijk dezelfde verschijningsvorm moeten krijgen , zoals staat in het Ontwerp- 

projectbesluit 2. 1. 1. Daar staat: 

‘De verschijningsvorm 
van 

de nieuwe windturbines is identiek. ’ 

Als 
er een 

mogelijkheid is 
om 

ten aanzien 
van 

de kleur waarin de windturbines worden uitgevoerd 

een keuze te maken , zal de Initiatiefnemer hierover in overleg treden met de OAR ten einde 

gezamenlijk daarin 
een 

keuze te maken , 
bijvoorbeeld via 

een groene 
onderkant. 

2. 5. 1. Synchroon draaien 

Bij gelijke beoordeling van aanbiedingen van turbineleveranciers zal Initiatiefnemer de wens van de 

OAR 
om de windturbines synchroon (zelfde snelheid) te laten draaien meenemen , 

tenzij dit 

negatieve gevolgen heeft voor de piekbelasting qua geluid. 
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2. 5. 2. Verlichting 

Verlichting op de windturbines wordt gezien als verstorend voor de nachtelijke beleving van het 

gebied en storend voor de bewoners in het gebied. 

In het Ontwerp-projectbesluit staat in artikel 2.11 , , 

‘Obstakelverlichting 

Conform de vereisten van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport uit het Informatieblad over 

obstakelverlichting (2023) bestaat de verlichting 
aan 

de windturbines uit: 

● verlichting in de dag- , schemer- en nachtperiode; 

● de lichtintensiteit wordt aangepast op basis van zichtafstanden (gedimd); 

● mastverlichting op 
1/3e 

en 
2/3e 

van de mast. 

Verder wordt er mogelijk transpondertechniek toegepast. Dit is een techniek waarbij de 

verlichting aan gaat wanneer een vliegtuig of helikopter binnen bepaalde afstand nadert. ’ 

Initiatiefnemer heeft met de OAR afgesproken dat er een systeem geïnstalleerd wordt om de 

intensiteit 
van 

het licht te verminderen bij helder 
weer 

(tot maximaal 90% reductie) Initiatiefnemer 

zal daarnaast gebruik maken van een transpondersysteem. Deze beide voorzieningen kunnen alleen 

toegepast worden als daar toestemming 
voor 

wordt verkregen vanuit het daartoe bevoegde 
gezag 

(IL&T). 

2. 6. Grondwaterpeil 

Het grondwaterpeil in de omgeving zal worden gemonitord in de verschillende peilgebieden door 

Initiatiefnemer 
, 
zoals naar verwachting ook zal worden opgenomen in de watervergunning. 

Initiatiefnemer zal samen met de aannemer een gedetailleerd bemalingsplan opstellen , waarbij de 

invloed op waterstanden in de omgeving worden geminimaliseerd. Hierbij wordt door Initiatiefnemer 

ook watercompensatie gerealiseerd 
om ervoor te zorgen dat de peilgebieden in balans blijven. Ook 

zal Initiatiefnemer voorafgaand aan de bouw het grondwaterpeil voor een 
jaar lang monitoren om te 

kunnen inschatten hoe ermee om moet worden gegaan tijdens de bouw. Ook zal het grondwaterpeil 

tijdens de bouw door Initiatiefnemer worden gemonitord. 

2. 7. IJsdetectiesysteem 

Initiatiefnemer zal de windturbines voorzien van een ijsdetectiesysteem , waardoor het risico 
van 

ijsafzetting zoveel mogelijk wordt beperkt. Zoals 
opgenomen 

in Ontwerp-projectbesluit paragraaf 

2.1.1 
, waar staat: 

‘IJsdetectiesysteem 

De windturbines worden voorzien van een ijsdetectiesysteem , om ijsvorming tegen te gaan. 

Het exacte ijsdetectiesysteem wordt uiterlijk drie maanden voor de start van de bouw ter 

goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. ’ 

2. 8. Broedvogels 

De omgeving maakt zich zorgen om de verstoring van broedende vogels. In de 4. 1. 2 
en 

4. 2. 1 
van het 

Ontwerp-projectbesluit in samenhang met Bijlage IV Onderbouwing vergunning flora 
en 

fauna- 

activiteit windpark staan maatregelen ten behoeve van de natuur en maatregelen ter compensatie 

van 
nadelige gevolgen 

voor 
de natuur: 
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‘4. 1. 2 Maatregelen ten behoeve van natuur 

Om negatieve effecten op de natuur te mitigeren worden maatregelen getroffen. Dit 

betreffen maatregelen ten aanzien van beschermde soorten (zie Tabel 3). Voor de 

maatregelen wordt eveneens verwezen naar paragraaf 5. 1. 4 waarin de vergunning Flora- en 

fauna-activiteit is 
opgenomen. 

’ 

‘4. 2. 1 Maatregelen ter compensatie van nadelige gevolgen op natuur 

Om negatieve effecten 
op 

de natuur te 
compenseren 

worden maatregelen 
genomen. 

Dit 

betreffen maatregelen ten aanzien van het leefgebied van beschermde soorten. ’ 

2. 9. Nadeelcompensatie 

Nadeelcompensatie gaat over schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. De procedure 

voor een verzoek om schadevergoeding staat los van het besluit dat de schade veroorzaakt. Normaal 

gesproken wordt nadeelcompensatie pas achteraf uitgekeerd , nadat de nadelige gevolgen zijn 

vastgesteld en aangetoond. Dit betekent dat betrokkenen eerst een aanvraag moeten indienen bij 

bevoegd 
gezag en 

dat 
er een 

beoordeling plaatsvindt voordat 
er 

compensatie wordt verleend. 

In dit geval is met de initiatiefnemer afgesproken om proactief nadeelcompensatie aan te bieden. 

Proactief uitkeren houdt in dat de initiatiefnemer voorafgaand 
aan 

de mogelijke nadelige gevolgen al 

compensatie aanbiedt aan de omgeving. Dit betekent dat de compensatie wordt verleend zonder dat 

er eerst een aanvraag of beoordeling nodig is. Hierdoor wordt de procedure versneld en wordt de 

omgeving direct ondersteund. Initiatiefnemer zal proactief nadeelcompensatie aanbieden aan de 

omgeving 
, 
met daarbij het regulier maatschappelijk eigen risico. 

Daarnaast heeft Initiatiefnemer in mei 2024 
een Workshop nadeelcompensatie gefaciliteerd en met 

de OAR afgesproken dit op een later , nog onderling af te stemmen , moment te zullen herhalen. Op 

deze manier is de omgeving goed geïnformeerd over de nadeelcompensatie procedure. 

2. 10. Gezondheid 

De OAR werkt graag samen met bevoegd gezag de provincie en 
initiatiefnemer uit hoe de 

gezondheid wordt gemonitord tijdens exploitatie. Vanuit de overkoepelende verantwoordelijkheid , 

opdracht gevende rol richting GGD 
en 

de aandacht die beide gemeenten gevraagd hebben 
voor 

het 

thema gezondheid is betrokkenheid van beide gemeenten volgens de OAR hierbij wenselijk. 

Initiatiefnemer is bereid alle informatie 
aan 

te leveren die hiervoor nodig is (waar nodig onder 

geheimhouding). De OAR heeft hierbij het toegepaste model voor ogen bij windpark Ny Hiddum 

Houw. 

De OAR maakt zich ook zorgen over de mogelijke vervuiling van de omgeving door de komst van de 

windturbines. De OAR spreekt af dat het aspect gezondheid en veiligheid (inclusief eventueel 

gevaarlijke stoffen) mee zal worden genomen door initiatiefnemer in de aanbesteding van de 

windturbines 
, 
waarbij de adviseur 

van 
de OAR meekijkt met de initiatiefnemer in zowel de 

voorwaarden die gesteld worden als de check of daaraan voldaan wordt. De initiatiefnemer zegt 

daarnaast toe bij de funderingen 
geen 

gevaarlijke stoffen te zullen gebruiken (zoals immobilisaat). Als 

er na de bouw een klachtenpatroon over gezondheidseffecten is dat nader onderzoek rechtvaardigt 

neemt de provincie die verantwoordelijkheid. Zie verder paragraaf “Klachten 
en 

informatie + 

noodnummer” voor de afspraken met betrekking tot handhaving op eventuele klachten. 
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2. 10. 1. Onderhoud 

Als er onderhoud gepleegd wordt aan de windturbines waarbij de kans is 
op het vrijkomen van 

schadelijke stoffen (bijvoorbeeld door schuren) treft Initiatiefnemer maatregelen om dit vrijkomen te 

minimaliseren. Dat doet Initiatiefnemer onder andere door te werken met directe afzuiging bij 

schuurwerkzaamheden. 

2. 11. Meeprofiteren gebied 

Voor omwonenden zijn 
er 

vier manieren 
om financieel mee te profiteren van de komst van het 

windpark: 

- Burenregeling 

Dorpenregeling 

Omwonendenvoordeel 

Obligatieregeling 

- 

- 

- 

Initiatiefnemer zal € 050 
per opgewekte MWh per 

jaar afdragen gedurende de hele levensduur van , 

het windpark. Partijen spreken af dat Initiatiefnemer 75% van dit bedrag (€ 0375 per MWh) uitkeert , 

aan de direct omwonenden binnen 950 meter. De overige 25% van de afdracht (€ 0125 per MWh) , 

stelt Initiatiefnemer beschikbaar voor overkoepelende projecten nabij het windpark (bij voorkeur 

< 1.500 meter). 

2. 11. 1. Burenregeling 

De regeling geldt voor alle adressen die niet al een verbintenis hebben (een vergoeding ontvangen) 

met het windpark (grondeigenaar 
, 
molenaarswoning 

, 
initiatiefnemer) en waar op 1 januari 2023 

volgens het BAG een woonfunctie op van 
toepassing 

was. 
Voor woningen die later ontstaan geldt 

deze regeling niet. Indien de woonfunctie van een adres komt te vervallen 
, 
komt de vergoeding voor 

dit adres te vervallen. 

De vergoeding is gekoppeld aan het adres en 
niet 

aan de bewoner. Vanuit de OAR zal een initiële lijst 

worden opgesteld met afstanden tot de windturbines met daaraan gekoppeld de berekening. Zowel 

de adressenlijst als de berekeningsmethodiek is openbaar , de toegekende bedragen worden per 

woning bekend gemaakt aan de eigenaar. 

Regels t. a. v. burenregeling: 

De bepaling 
van 

het totaal 
aan 

opgewekte MWh zal achteraf (en daarmee het beschikbare 

budget) worden vastgesteld. Hierbij zal het gehele windpark (7 windturbines) worden 

meegenomen. 

Verdeling woning 
op 

basis 
van 

bedrag 
per 

windturbine binnen de 950 meter (budget 
van 

75%) 

Conform lijst in overleg met het BP opgesteld 

Dit bedrag wordt elk jaar vermenigvuldigd met de factor als gevolg van het voor een 

jaar beschikbare budget: beschikbaar (nieuw jaarbedrag/52. 500) 

Als afstand worden de gegevens volgens het kadaster (BAG) gebruikt. 

Een woonadres komt alleen in aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage indien op dat adres op 

1 januari 2023 een woonfunctie was geregistreerd volgens de BAG. 

Toegewezen 
cq uitgesloten zijn de woonadressen conform de lijst opgesteld en vastgesteld 

door de OAR (in samenspraak met het BP) 

o 

1) 

• 

• 

o 

o 

o 
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o Er worden geen adressen toegevoegd of afgevoerd van deze lijst. 

Nieuwbouw of splitsing van woningen - > 
geen bedrag , de doorlopende OAR kan 

hierover in bijzondere gevallen een ander besluit nemen. 

Vervallen van woonfunctie - > vergoeding komt te vervallen wordt verdeeld over 
25% 

gebiedsfonds en 
75% burenregeling. 

Mutaties ten aanzien van betrokkenheid bij het windpark hebben geen gevolgen 

voor het jaarlijkse bedrag voor de betreffende woning. 

• 

• 

• 

2. 11. 2. Dorpenregeling 

De dorpenregeling is bedoeld 
voor 

het gebied dat binnen 
een 

straal 
van 

1500m 
van een 

windturbine 

van het windpark ligt. Het beschikbare budget hiervoor , de overige 25% van de afdracht van het 

windpark 
aan 

de omgeving (€ 0125 
, per 

MWh) 
, 
stelt Initiatiefnemer beschikbaar 

voor 

sociaal/maatschappelijke projecten en 
initiatieven nabij het windpark (bij voorkeur < 

1.500 meter). 

Het beheer van dit geld gebeurt bij voorkeur door lokale organisaties. Voorwaarde is dat dit 

onafhankelijke organisaties betreffen zonder winstoogmerk. Partijen besluiten bij start exploitatie 

gezamenlijk bij welke partij(en) het beheer komt te liggen. Wanneer er geen lokale partij geschikt 

wordt geacht , zal het beheer en uitkering van de afdracht bij de omgevingsfondsen van beide 

gemeenten worden belegd. Ter indicatie zijn de relevante grenzen op de volgende pagina 

weergegeven. 
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2. 11. 3. Omwonendenvoordeel 

Het omwonendenvoordeel wordt beschreven in bijlage IV. De kern van het omwonendenvoordeel 

betreft: 

Jaarlijks wordt 50% 
van 

de vastgestelde kostprijs + 
van 

het windpark via de Energiecoöperatie 

uitgekeerd aan huishoudens in de omgeving. Daarbij wordt er gewerkt in twee zones waarbinnen alle 

huishoudens die lid zijn 
van 

de Energiecoöperatie in aanmerking komen 
, 
ook 

wanneer 
zij 

geen 

stroom afnemen bij Initiatiefnemer. 

2. 11. 4. Obligatieregeling 

Naast het omwonendenvoordeel biedt Initiatiefnemer de mogelijkheid aan om via obligaties mee te 

investeren in het windpark. De uitgangspunten daarvoor zijn: 

• 

• 

• 

• 

In aanmerking komen alle omwonenden binnen 2. 500 meter 

Enkel natuurlijke rechtspersonen (huishoudens) 

Er wordt maximaal voor een bedrag van 
€ 500. 000 obligaties uitgegeven 

Het maximum 
per huishouden per zone wordt in afstemming met Energiecoöperatie 

en 
OAR 

bepaald 

De verdeling gebeurt 
op 

basis 
van 

afstand tot windpark 

De obligaties wordt uitgegeven tegen Marktconform rendement 

De obligatieregeling gaat open rondom start exploitatie 
van 

het windpark 

• 

• 

• 

Verdere uitwerking vindt plaats in afstemming tussen Initiatiefnemer 
, 
Energiecoöperatie en OAR. 

2. 12. Betrokkenheid aanbestedingsvoorwaarden 

De OAR heeft de wens om betrokken te worden bij de aanbestedingsvoorwaarden voor de turbines , 

om waar 
mogelijk 

mee te kijken op de afspraken gemaakt in deze OO. De OAR krijgt 
van 

Initiatiefnemer de mogelijkheid om een adviseur aan te stellen (bij voorkeur de al betrokken 

adviseur) die mee kan kijken onder geheimhouding bij de voorwaarden die Initiatiefnemer stelt bij de 

aanbesteding voor de windturbines op de aspecten die relevant zijn 
voor de OAR en benoemd zijn in 

deze OO. 

Bij het moment van oplevering van de windturbines krijgt dezelfde adviseur de mogelijkheid van 

Initiatiefnemer 
om 

onder geheimhouding 
mee 

te kijken of voldaan wordt 
aan 

alle gestelde 

voorwaarden. 

2. 13. Duurzaamheid 

De OAR hecht veel waarde aan duurzaamheid en zou ervoor willen pleiten dat er tijdens de 

aanbesteding goed gekeken wordt door Initiatiefnemer naar het recyclebaar zijn 
van de windturbines 

aan het einde van de levensduur en naar de mogelijkheid om met elektrisch bouwmaterieel te 

werken. De OAR 
zou 

dan ook hierover gekend willen worden tijdens de aanbesteding (kan ook via de 

eerdergenoemde adviseur). 

Initiatiefnemer richt zich sterk 
op 

het verkleinen 
van 

milieueffecten 
en 

het verantwoord 
omgaan met 

alle hulpbronnen. Daarom heeft Initiatiefnemer verschillende doelen gesteld voor hoe om te gaan 

met windturbinebladen die het einde 
van 

de levensduur hebben bereikt: 
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• Per 2025 wordt 50 procent van de turbinebladen gerecycled. 

Per 2030 wordt 100 procent van de turbinebladen gerecycled. • 

Voor dit windpark wil Initiatiefnemer daarom , conform haar gestelde doelen , 
100% 

van de 

turbinebladen recyclen. 

2. 14. Transportplan 

De OAR zal door Initiatiefnemer betrokken worden bij het vaststellen van het transportplan , zodat zij 

haar kennis 
van 

de omgeving kan inzetten 
om 

het transportplan te optimaliseren 
en er 

afspraken 

tussen de OAR en Initiatiefnemer gemaakt kunnen worden over te nemen voorzieningen. 

2. 15. Trillingen en schade aan huizen 

De OAR heeft specifiek zorgen 
geuit 

over mogelijke schade door trillingen zowel tijdens de sloopfase 

van 
de huidige 4 WT 

, 
de bouwfase (inclusief alle benodigde transport) als de exploitatiefase. 

Initiatiefnemer betoogt dat trillingen tijdens de exploitatiefase niet zullen optreden en dat het risico 

op schade door trillingen tijdens de bouw zeer onwaarschijnlijk is. Initiatiefnemer zal desondanks ten 

aanzien 
van de sloop- en bouwfase aan een onafhankelijke deskundige externe partij opdracht geven 

om het risicoprofiel voor het heien en boren in kaart te brengen en te onderzoeken tot welke afstand 

de trillingen tijdens de sloop- 
en 

bouwfase kunnen reiken in de grondsubstantie. De SBR-richtlijnen A 

(schade aan gebouwen) zullen hierbij als referentie dienen. In dit onderzoek zal expliciet de unieke 

situatie in Lingemeer 
en 

de oeverstabiliteit 
meegenomen 

worden. Indien dit onderzoek enige 

aanleiding geeft tot zorgen over trillingen in de exploitatiefase (niet de verwachting van 

initiatiefnemer) dan zullen hier aanvullende maatregelen voor getroffen worden en afspraken over 

gemaakt worden. 

Initiatiefnemer zal op basis van dit risicoprofiel trillingen waar mogelijk beperken om hinder en 

schade aan panden en 
overige infrastructuur te voorkomen. Initiatiefnemer zal 

constructietechnieken toepassen in lijn met alle geldende 
normen en 

neemt dit risicoprofiel hierin 

mee. 

Initiatiefnemer heeft toegezegd een nulmeting voor de start van de sloop- en bouwfase te laten 

uitvoeren. Een nulmeting is 
een 

fotografische 
opname van de opstallen. Alle opstallen binnen de 

afstand voortkomend uit het risicoprofiel , maar minimaal de opstallen die zich binnen de 500 meter 

van een 
windturbine bevinden 

, 
zullen door Initiatiefnemer worden 

opgenomen 
in de nulmeting. 

Daarnaast zal de initiatiefnemer expliciet aan het uitvoerend onderzoeksbureau vragen om 
niet- 

onderheide opstallen mee te nemen in de nulmeting , ook verder dan de 500 meter tot waar het 

risicoprofiel daar aanleiding toe geeft. Deze nulmeting 
van wegen 

(m. u. v. openbare wegen) 
en 

omliggende opstallen zal - 
op basis van het transportplan - ook worden uitgevoerd daar waar 

transport plaatsvindt buiten de genoemde 500 meter zone , een en ander ten einde op een later 

moment geen discussie te krijgen over de startsituatie. Voor openbare wegen zal al het transport 

moeten voldoen aan de wettelijke normen en zijn trillingen daarmee geen risico. Het 

onderzoeksrapport zal inzichtelijk worden gemaakt 
voor 

de adviseur 
van 

de OAR. 

Tijdens de constructie en aan het einde van de constructieperiode zullen er metingen (op dezelfde 

wijze als de nulmeting) worden uitgevoerd om te bepalen of 
er 

schade is ontstaan aan de opstallen 

die ook gemeten zijn tijdens de nulmeting. Eventuele schade als gevolg van trillingen (al dan niet in 
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combinatie met grondwateronttrekking of peilverandering) door transport (m. u. v. openbare wegen) 
, 

bouwwerkzaamheden of door de windturbines tijdens de exploitatiefase , of een combinatie , 

zal vergoed worden door Initiatiefnemer al dan niet in combinatie met andere partij(en) mocht er 

sprake zijn 
van meerdere veroorzakers. Eerste aanspreekpunt in deze is altijd Initiatiefnemer. 

Indien 
er een 

schade wordt gemeld 
, 
zal binnen twee werkdagen de melding in behandeling worden 

genomen. Als de schade is veroorzaakt door het windpark , 
is initiatiefnemer verantwoordelijk voor 

de afhandeling 
van 

de schade 
en 

draagt hiervoor ook de kosten. Indien nodig zal de schade 

getaxeerd worden door een derde partij. 

Alle resultaten van de trillingsonderzoeken en alle ontvangen meldingen/klachten van schade , 

worden vastgelegd en (anoniem) gerapporteerd aan de OAR als de melder hiermee akkoord gaat. 

2. 16. Werktijden 

Initiatiefnemer is met de OAR overeengekomen dat verstorende werkzaamheden tijdens de 

bouwperiode en realisatie van het windpark van maandag t/m vrijdag tussen 07. 00 u 
en 

18. 00 u 

zullen worden uitgevoerd. Als 
er van 

deze werktijden afgeweken moet worden , 
zal Initiatiefnemer de 

omgeving vooraf informeren. Voorafgaand aan de transporten en heiwerkzaamheden organiseert 

Initiatiefnemer 
een 

informatieavond 
voor 

de omgeving in samenwerking met de OAR. 

2. 17. Klachten en informatie + noodnummer 

Vanaf de start van de bouw van het windpark zal er door Initiatiefnemer gezorgd worden voor één 

aanspreekpunt waar de omgeving terecht kan met vragen , klachten en ter controle van de gemaakte 

afspraken tijdens de bouw- en de exploitatiefase van het windpark. Ten aanzien van de opvolging van 

klachten (en vragen) zal Initiatiefnemer een opzet maken van responsetijden en werkwijze (richtlijn is 

een eerste terugkoppeling binnen 2 werkdagen na binnenkomen van een klacht of melding). Ook zal 

Initiatiefnemer 
ervoor zorgen dat de omgeving regelmatig geïnformeerd wordt over de voortgang en 

functioneren van het windpark Echteld-Lienden en eventuele verstoringen die ervaren kunnen 

worden. Signalen die binnenkomen bij de initiatiefnemer worden gedeeld met (de handhavende 

organisatie ODRA namens) de provincie Gelderland. 

De initiatiefnemer zal de OAR actief informeren 
over 

belangrijke momenten 
en 

tussenstappen in de 

realisatie van het windpark , waaronder in ieder geval aanvullende vergunningsaanvragen. 

2. 17. 1. Bouwfase 

Ruim 
voor de start van de sloop en de bouw , zal initiatiefnemer in samenwerking met de uitvoerend 

aannemer een informatieavond organiseren voor de omgeving waar meer uitleg wordt gegeven over 

de sloop en de bouw van het project. Ook zullen hier eventuele risico's besproken worden 

waaronder trillingen. Hierin wordt de uitkomst van het onderzoek (rapport risicoprofiel) 

meegenomen , en 
daarnaast zal 

er 
stilgestaan worden bij verwachte trillingen 

, 
de algemene aanpak 

van heien , en 
overige bouw- en transportwerkzaamheden. Ook zal dan aangegeven worden waar 

men 
terecht kan met klachten 

en vragen 
tijdens de sloop 

en 
de bouw. 

Tijdens de bouw van het windpark komt de OAR in deze fase ieder kwartaal bij elkaar om te 

bespreken wat 
er 

in de omgeving leeft 
en 

te controleren of de afspraken worden nagekomen. 
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Initiatiefnemer zal zich inspannen om de overlast in het gebied als gevolg van de bouw van het 

windpark zo minimaal mogelijk te laten zijn. 

2. 17. 2. Exploitatiefase 

Tijdens de exploitatie 
van 

het windpark zal Initiatiefnemer minimaal eenmaal 
per 

jaar 
een 

overleg 

voor de OAR faciliteren ter bespreking van bovenstaande punten met (een afvaardiging van) de OAR. 

Tijdens die bespreking 
en waar 

nodig tussendoor wordt ook stilgestaan bij signalen vanuit de 

omgeving. De OAR wordt uitgenodigd deze signalen ook tussentijds te delen met Initiatiefnemer als 

deze ter ore komen. 

Vanaf de start van de exploitatie zal Initiatiefnemer ook zorgen voor 
1 aanspreekpunt voor de directe 

omgeving en een duidelijke plek om eventuele klachten te melden. 

2. 18. Opruimplicht 

Na de levensduur zal Initiatiefnemer het windpark saneren , zoals volgt uit het Ontwerp- 

projectbesluit. Uitgangspunt is verwijdering vanaf twee meter onder het maaiveld 
en 

hoger. In het 

belang van de omgeving , waaronder waterkwaliteit , kan het zijn dat een gedeelte van de fundering 

(de heipalen) onder het maaiveld blijft zitten. 

2. 19. Kettingbeding afspraken 

Als het windpark (deels) verkocht wordt zullen deze afspraken worden overgedragen aan de 

volgende eigenaar. De OO is 
een bijlage bij de Anterieure Overeenkomst (AOK) die Initiatiefnemer 

(incl. moederbedrijf Vattenfall) en de Provincie tegelijkertijd met de OO sluiten. Bij een overdracht 

door Initiatiefnemer van haar rechten en plichten van het windpark Echteld-Lienden aan een derde 

buiten de Vattenfall groep stelt de Provincie voorwaarden. Een voorwaarde voor de Provincie is in 

ieder geval dat de derde de contractpositie in de OO 
van 

Initiatiefnemer (of de rechtsopvolger) 

overneemt. 
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Bijlage I - Relevante rechtsgang per artikel 

Onder artikel 1. 5 is 
een derdenbeding opgenomen voor deze overeenkomst. In deze bijlage wordt 

beschreven welke artikelen in aanmerking komen voor een derdenbeding , en hoe voor de andere 

artikelen (wettelijke) naleving kan worden afgedwongen indien noodzakelijk. Uiteraard treden 

partijen eerst in overleg. 

Artikelen aangemerkt 
voor 

het derdenbeding 

50. 000 landschappelijke inpassing 

Inregelen noise-reductie mode 

Monitoring geluid 

Handhavingsprotocol 

Verlichting 

Grondwaterpeil 

Nadeelcompensatie (proactieve uitkering , verder wettelijk kader 

Gezondheid 

Meeprofiteren gebied 

Betrokkenheid aanbestedingsvoorwaarden 

Transportplan 

Trillingen 

Werktijden 

Klachten 
en 

informatie + noodnummer 

2. 2 

2. 3. 2 

2. 3. 3 

2. 3. 4 

2. 5. 2 

2. 6 

2. 9 

2. 10 

2. 11 

2. 12 

2. 14 

2. 15 

2. 16 

2. 17 

Dat maakt dat het overzicht voor naleving/afdwingbaarheid dan neerkomt op: 

Projectbesluit/ 

Provincie 

X 

Artikel NLVOW Ecoop Provincie VF Derden- 

beding 

2. 1. 2 Sanering bestaande windturbines 

2. 2 
Extra 

landschappelijke inpassing Vattenfall X X X X 

2. 2 Extra 
landschappelijke 

inpassing Provincie 

2. 3 Geluid algemeen/normen 

2. 3. 2 Inregelen noise-reductie mode 

2. 3. 3 Monitoring Geluid 

2. 3. 
4 
Handhavingsprotocol 

2. 4 
Slagschaduw 

2. 5 Uiterlijk windturbines 

2. 5. 1 Synchroon draaien 

2. 
5. 

2 Verlichting 

2. 6 
Grondwaterpeil 

2. 7 
IJsdetectiesysteem 

2. 8 
Broedvogels 

2. 9 Nadeelcompensatie 

2. 10 Gezondheid 

2. 11 Meeprofiteren gebied 

2. 12 Betrokkenheid aanbestedingsvoorwaarden 

2. 13 
Duurzaamheid 

2. 14 Transportplan 

2. 15 Trillingen 

2. 16 Werktijden 

2. 17 Klachten & Informatie 

2. 18 
Opruimplicht 

X X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Via ODRA 

X 

X 

X 

X 

Watervergunning 

X 

X 

Wettelijk deel X 

X X X 

AOK X 

X 

X 

X 

X 

X 

Wettelijk deel X 

X 

X X 

X 

X 
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Bijlage 
II 

- 

Memo OAR 

op 

VKA 

Memo 

Aan: 
Stuurgroep windpark Echteld/Lienden 

Van: 

ens 
deelnemende omwonenden 

OAR 

Datum: 16-11-2023 

(geanonimiseerd)

Betreft: 

Advies keuze VKA 

  

Geachte leden van de 
stuurgroep, 

Gezien 
de 

(te)strakke planning 
stuur ik 

u 

hierbij 

in 

hoofdlijnen 
de 

visie 
van de deelnemers aan 

de 
OAR 

ten 
aanzien 

van het vast te stellen 
VKA. Een 

verdere 
uitwerking 

van de onderbouwing 

zullen 
wij (indien gewenst) verzorgen 

indien door 
u 

als 
stuurgroep 

deze 
visie 

als 
serieuze 

optie 

wordt beschouwd. 

Enkele 
aspecten 

vooraf als kader voor deze 
visie: 

* 

_ 
Deze visie is 

de uitkomst van breed 
overleg 

tussen de omwonenden die deelnemen aan de 

omgevingsadviesraad 
voor dit 

windpark. 

* 

_ 

Deze visie in 

gebaseerd op 

verstrekte informatie vanuit 
de 

ontwikkelende 
partij 

die 
vooral 

heeft 
bestaan 

uit 
de 

nog 

niet 

volledig zijnde draft-concept 
MER 

d.d. 
24 

oktober 
2023 

aangevuld 
met 

enige specifiek gevraagde 

informatie. 
Eventuele 

aanvullende informatie 
zou 

kunnen leiden tot 

wijzigingen 
in de hier 

uitgebrachte 
visie. 

* 

_ 

Wat 
vooral 

gemist 
werd 

in 
de beschikbare 

informatie is 
de 

informatie 

per 
mogelijke positie 

van een windturbine t.a.v. de 
impact 

op 
de leefomgeving (bijv. aantal 

gehinderde woningen, 

geluidscontouren, etc.) 

* 

Een 
deel van de aan de 

OAR 
deelnemende omwonenden wil 

geen 
“advies” t.a.v. het 

VKA 

onderschrijven 

in 
verband met het ontbreken van 

informatie 
en 

belangrijk geachte 

onderzoeken 
(o.a. 

op 
het gebied van gezondheid) dan wel 

onvolledigheid 
en 

niet 

vertrouwd/juist beoordeelde 
procesgang. Mailtjes 

hierover 
zijn bijgevoegd. 

* 

In 

aanvulling op 
bovenstaand 

punt 
kan 

gesteld 
worden dat de 

onderschrijving 
van de hier 

ingebrachte visie, op 
basis van de reactie 

hierop verkregen, nagenoeg 
unaniem is. 

Hierbij 

wel de 
kanttekening geplaatst 

dat door de zeer korte 
tijd beschikbaar, 

de deelnemers die 

namens een 

grotere 
achterban deelnamen aan de OAR 

geen gelegenheid 
hebben 

gehad 
om 

deze achterban te 

raadplegen 
hierover. 

1) Noodzakelijkheid 

Het 

mag duidelijk zijn 
dat ook 

in 
dit 

gebied 
het 

overgrote 
deel van de omwonenden liever 

geen 

windpark 
in de directe 

omgeving 
heeft. Wel is men zich bewust van de taak waarvoor we staan 

t.a.v. de 
energietransitie. 

Als 
echter de 

realisatie 
van de 

doelstellingen 
ook 

kan 
worden 

gerealiseerd 
zonder de 

belasting 
van een 

windpark 

in 
de directe 

omgeving 
van de 

woonomgeving, 
heeft 

dat natuurlijk de voorkeur. 
Hierbij 

wordt 
gedacht 

aan het 
feit 

dat er 
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voldoende ruimte 
op zee lijkt te zijn (en deels al ingevuld met de gerealiseerde en geplande 

windparken aldaar) en/of er andere bronnen beschikbaar zijn 
om de doelstelling te behalen. 

Graag ziet 
men ten aanzien hiervan de onderbouwing. 

2) Richtinggevende principes t. a. v. het advies 

Om te komen tot een visie t. a. v. het de prefereren VKA , is door de omwonenden lang 

gediscussieerd. Hierbij zijn 
er punten naar voren gekomen die door de omwonenden als 

bepalend voor de keuze werden ervaren. Deze zijn: 

a) Er mag geen woonkern onevenredig zwaar belast worden met hinder door de gekozen 

opstelling. 

De huidige windturbines (4 stuks) zorgen al regelmatig voor overlast , 
vervanging 

van deze 

windturbines mag 
niet leiden tot meer overlast voor het gebied. 

De omgeving heeft al veel infrastructurele elementen (zoals de A15 en de Betuweroute). Al 

eerder is 
er gekozen voor bundeling van deze elementen. Ook voor het nieuwe windpark is 

aansluiting bij bestaande infrastructuur-lijnen belangrijk om “ver-rommeling” van het 

landschap zo veel mogelijk te voorkomen. 

Er is duidelijk 
een 

voorkeur 
voor 

“minder 
maar 

dan grotere windturbine” dan “meer 

kleinere windturbines”. 

b) 

c) 

d) 

3) Visie t. a. v. VKA 

Onderstaand plaatje geeft de mogelijk posities van de windturbines weer volgens de 

ontwikkelaar. 

De omwonenden 
geven 

de voorkeur (indien 
een 

windpark 
op 

deze plek niet voorkomen kan 

worden) aan maximaal 4 grote windturbines op de posities 3 
, 
4 

, 5 en 6. Dit is de variant die in de 

MER wordt aangeduid als “bovengrens 
– 
leefomgevingsvariant”. Deze positionering als indicatie. 

Er zou nauwkeuring bekeken moeten worden of eventuele beperkte verplaatsingen (wel langs 
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de lijnen van de infrastructuur) een verbetering kunnen geven ten aanzien 
van de ervaren 

hinder in de omgeving. Hierbij kan met name gekeken worden in het gebied aan de noodzijde 

van de a15 (gebied van de posities 2 
, 
3 
en 4). 

De hier voorgestelde opstelling zal niet de gehele doelstelling invullen , maar zal wel (bijna) 

maximaal kunnen produceren wegens relatief weinig objecten waarvoor mitigatie noodzakelijk 

is. Dit aspect 
van 

derving 
van 

productie als gevolg 
van 

mitigatie bij de verschillende opstellingen 

ontbreekt nu 
in de voor ons beschikbare informatie om dit goed te kunnen vergelijken. Volgens 

de informatie uit de 
nu 

bij 
ons 

beschikbare documenten (draft MER) 
, 
wordt met deze variant 

bijna 80% van de doelstelling gerealiseerd (zie tabel hieronder bij “leefomgeving”). Hierbij nog 

op te merken dat er nog enige potentie ligt bij de mogelijke keuze optie voor een nog iets 

zwaardere windturbine. 

4) Aanvullende 
zorgen en wensen 

a) We willen 
erop 

wijzen dat in het eerdergenoemde draft MER 
op 

bladzijde 101 het 

volgende staat; 

Bij de keuze van andere posities 
voor windturbines dan hier voorgesteld , kan het zijn 

dat het aantal geluidsgevoelige objecten , met een geluidsbelasting van 
63 dB of meer , 

toenemen. Op basis van de afbeeldingen in de draft-concept MER lijkt dit het geval. 

b) Indien er sprake is van het toepassen van geluidsreductiemode bij de windturbines om 

binnen de vereiste geluidsnormering (Lden) te blijven , er tevens een maximale 

geluidsnormering wordt opgenomen (Leaq) gelijk aan het maximaal kunnen optreden 

immissiewaarde op de gevel in 
een 

niet gemitigeerde situatie. 

c) Recent zijn de nieuwe landelijke milieunormen in concept gepubliceerd. De provincie 

Gelderland zal voor dit windpark zelf de normen moeten opstellen en het advies van de 

OAR is 
om rekening te houden met de voorliggende nieuwe landelijke concept 

milieunormen 
, 
inclusief de afstandsnorm van 

2x de tiphoogte 
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d) 

Ten aanzien 
van de geluidsnorm adviseert de 

OAR 

bij 

voorkeur 42 
dB Lden. Indien 

het 

bevoegd gezag 

hiervan wil 
afwijken dan vernemen we 

graag 
een 

gedegen 

onderbouwing 
hiervoor. 

e) 

Voor het 
planMER 

moet een MER worden 
opgesteld 

voor het totale 
energiepark, 

dus 

voor het zonne- en 

windpark samen, 
aangezien 

het hier om één en hetzelfde 

energiepark gaat. 

f) 

Gezien 
het de 

positionering 
in het 

proces 
en het belang van de deelnemers aan de 

OAR 

(groot deel direct omwonenden) wordt het 
niet 

vertegenwoordigd zijn 
van de 

OAR in 
de 

stuurgroep 
(o.a. voor nadere duiding) als een 

omissie 
ervaren en 

is het 
verzoek/advies 

om de 
stuurgroep op 

dit 
punt 

uit 
te 

breiden. 

5) 
Nawoord 

In deze visie is er 

gezocht 
naar een balans tussen het 

belang 
voor de 

opwek 
van duurzame 

energie 
en de 

maatschappelijke acceptatie 
ten 

aanzien 
van de 

impact 
van een 

windpark 

in 
de 

achtertuin. Wellicht 
is 

er een 

grotere opbrengst 
te 

realiseren, 
maar dat heeft zeker 

zijn 

maatschappelijke gevolgen waarbij belangen tussen 
bewoners in het 

gebied 
tegenover 

elkaar 

komen te staan. Zoals al bleek 
tijdens 

de recente informatieavond 
lopen 

de 
gemoederen 

nu al 

flink 

op 
en 

heeft 
dit 

ook al 
tot de oprichting van een 

lokale 
actiegroep geleidt. 

Namens de OAR 
Windpark Echteld/Lienden 

nlvow.n 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

tel.: 

1 
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Bijlage 
III 

- 

Zienswijze 
OAR 

op Ontwerp-projectbesluit 

Zienswijze 

Aan: Provincie Gelderland 

‚CC 
OAR 

Windpark 
Echteld-Lienden 

Van: 
namens de 

OAR 
Echteld-Lienden 

Datum: 
30-01-2025 

(geanonimiseerd)

Betreft: 
Zienswijze 

op ontwerp-projectbesluit windpark 
Echteld-Lienden 

(2024-014780) 

  

Is, 

Hierbij 
doe ik 

u 
namens de 

omgevingsadviesraad 
van het 

windpark 
Echteld-Lienden onze 

zienswijze 

toekomen. 
Deze 

zienswijze 
wordt 

ingebracht 
door de 

omgevingsadviesraad 
en 

is 
een 

zienswijze 
die 

los staat van eventuele individuele 
zienswijzen 

van de OAR-leden zelf. Deze 

zienswijze 
richt zich 

op 

het 
algemeen belang 

van de 
omgeving 

en de bewoners daarvan en bestaat 
uit 

de 
volgende punten: 

Keuze van de 
geluidsnormering 

Gekozen voorkeursalternatief 

Positionering 
in VKA 

van windturbine 
1 

Uitzetten 

verlichting als er 

geen 
vliegverkeer 

is 

(transpondertechniek) 

Saldering vogelsterfte 
met bestaand 

windpark 

Gezondheid en 

hinderbeleving 

o _Gezondheidsmonitor 

o Geluid 

o 

_ Vrijkomen 
chemische 

stoffen 

7. 

Landschappelijke 
inpassing 

8. 
Lokaal 

eigendom 

9. 

Participatieproces 

10. Geluidswal A15 

11. 

Handhaving 

DNB 

HNE 

1) 
Geluid en 

geluidsnormering 

De 

provincie 
heeft 

wegens 
het 

op 
dit moment niet beschikbaar 

zijn 
van 

landelijke normering 

besloten 
om voor dit 

windpark eigen 
lokale 

normen vast te 
stellen. In 

dit projectbesluit wordt 

uitgaan 
van een 

geluidsnormering 
van 47 dB Lden wat 

gelijk 
is aan de oude 

landelijke normering 

voordat deze buiten 
werking 

is 

gesteld 
door de RVS als 

gevolg 
van het Nevele-arrest. In het 

voorliggend projectbesluit 
zien 

we 

geen 
onderbouwing voor 

het 
hier 

toepassen 
van een 

hogere 
norm 

dan de bekende 
adviesnormeringen, 

anders dan dat deze 
gekozen 

norm van 47Lden 
mogelijk 

is in 
dit 

gebied en 
economisch 

aantrekkelijker. 

Achtergrond: 

In 
het kader van het komen tot 

nieuwe 

landelijke 
normen 

is 
er reeds door het 

ministerie 
van I&W 

concept 
normering gepresenteerd 

en ter 
inzage gelegd. 

Hierin 
wordt 

uitgegaan 
van een 

adviesnormering 
van 45 dB Lden in combinatie met een 

afstandsnormering 
van 2x de 

tip-hoogte 
van 

de windturbines. 
Hierbij 

wordt tevens 

aangegeven 
dat er een maximale 

normering 
wordt 
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aangehouden van 
47 dB Lden. De door het ministerie 

van I&W gehanteerde adviesnormering is in lijn 

met het advies van de WHO op dit gebied. Ook de WHO hanteert een adviesnormering van 45 dB 

Lden. Voor het aanhouden van deze adviesnormering staat in de nota van toelichting van deze 

concept normering 
een duidelijke onderbouwing ten aanzien van de impact op de omgeving en 

zijn 

bewoners alsmede het argument dat met deze adviesnormering 
van 

45 dB Lden voldoende ruimte in 

Nederland beschikbaar blijft om de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland te kunnen 

realiseren. Kortom 
, 
met deze 

norm 
is 

er 
voldoende plaats in Nederland 

voor 
het plaatsen 

van 
de 

benodigde windturbines om de doelstelling van de energietransitie te kunnen realiseren. 

Afwijking van een adviesnormering: 

Het is in Nederland bestuurlijk een bekend patroon om te werken met een adviesnormering en een 

maximaal vergunbare norm. Hierbij wordt meestal het criterium gehanteerd , voor het gebruik maken 

van deze ruimte voor het toepassen van de maximaal vergunbare norm , dat er sprake moet zijn 
van 

“een zwaarwegend maatschappelijk en/of economisch belang”. In dat geval worden de extra 

gevolgen (waaronder extra overlast 
voor 

de omgeving) gespiegeld 
aan 

de mogelijke extra 

economische en/of maatschappelijke noodzakelijke bijdrage. 

Analyse: 

Er is 
geen onderbouwing waarom een verhoogde normstelling (maximaal vergunbare norm) in het 

geval van het windpark Echteld-Lienden gerechtvaardigd is. Er wordt enkel aangetoond 
, 
ook in de 

opgestelde onderbouwing , dat het hanteren van een norm van 
47 dB Lden in het gebied tot de 

mogelijkheden behoord en meer opbrengst oplevert. Natuurlijk zorgt het toepassen van een lagere 

normering (45 dB Lden) 
voor een 

mindere opbrengt 
aan 

duurzame energie vanuit het windpark. De 

vraag 
is echter of de hogere opbrengst , door toepassing van de maximaal vergunbare norm , 

in 

verhouding staat met de gevolgen (zoals verhoogde overlast) 
voor het omliggend gebied. De huidige 

onderbouwing kijkt naar het karakter van het landschap maar maken niet de afweging of hier wel 

sprake is 
van 

“een zwaarwegend economisch en/of maatschappelijk belang”. Hierbij moet de 

eventuele derving van opbrengst (duurzame energie) in relatie worden gezien met de totaal opgave 

van 
de RES-sen (tenminste 35 TWh) omdat dit park onderdeel is 

van 
deze 

opgave. 
Deze 

opgave 

vanuit de RES is landelijk gezien al gehaald (inclusief de projecten in de pijplijn/vergund tellen deze al 

op naar 
boven de 40 TWh). Hierdoor is dit niet 

een 
onderbouwing 

waarom 
de bewoners 

van 
het 

gebied geconfronteerd moeten worden met meer hinder dan dat er zou ontstaan bij de toepassing 

van de adviesnormering. 

Aanvullende argumentatie: 

In het projectbesluit wordt melding gemaakt van het dominant zijn 
van het geluid vanuit snelweg en 

spoorweg. 
Deze dominantie wordt hier aangegeven om te onderbouwen dat het geluid 

geproduceerd door de windturbines weinig toevoegt aan 
het gecumuleerde geluid 

voor 
de woningen 

in het gebied. Hierbij wordt uitgegaan van de berekeningen op basis van de Lden methodiek (hier 47 

dB Lden). Er wordt dan voorbij 
gegaan aan 

het feit dat met name de snelweg (de grootste bron 
van 

geluid) in de nacht stevig in geluidproductie afneemt en 
juist windturbines veel meer vollasturen 

kunnen 
gaan 

draaien 
wegens 

het hogere winddebiet in de nacht. Laat 
nu 

juist deze nachtelijke 

periode voor de meeste mensen het belangrijkste deel van de dag zijn 
voor de hinderbeleving , 
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slaapverstoring. In het ontwerpbesluit (de bijlagen over het vaststellen van de lokale normering) 

staat geen vergelijk van de Lnight situatie hoe die zich verhoudt tot de gecumuleerde 

geluidsbelasting. Met de gekozen normering 
gaan de windturbines de geluidsdip in de nacht vullen 

met hun geluidsproductie en voor veel overlast in de vorm van slaapverstoring zorgen. 

Verder wordt in de stukken 
aangegeven 

dat het 
maar een 

beperkt aantal woningen zijn die bij 
een 

normering 
van 

47 dB Lden ipv 45 dB Lden te maken krijgen met de grens van de norm. Het is echter 

zo 
dat het gehele gebied met alle woningen gaat profiteren 

van een 
lager geluidsnormering 

, 
dus ook 

de woningen die niet tegen dit maximale aan 
zitten. Dit geldt zowel voor binnenshuis als buitenshuis. 

Wij verzoeken u om de geluidsnormering in lijn te brengen met de adviesnormering van de WHO en 

de concept landelijke geluidsnormering zijnde 45 dB Lden en 
39 dB Lnight. 

2) Gekozen voorkeursalternatief 

Het voorliggende concept ontwerpbesluit gaat uit 
van een voorkeursalternatief (VKA) met 7 

windturbines. Inzicht in de mogelijke posities 
en scenario’s geven aan dat er voor maximaal 9 

windturbines mogelijk ruimte 
zou 

zijn (planologisch). Het terugbrengen 
naar 

7 lijkt hiermee 
een geste 

aan de omgeving. Het is echter duidelijk vanuit de geluidscontour plaatjes van de huidige situatie 
, dat 

dit gebied al heel 
erg 

veel geluidsoverlast heeft 
van 

snelweg 
, 
spoorlijnen (gewoon 

en 
betuwelijn) 

en 

de bestaande windturbines. Het laten toenemen van de geluidsdruk in dit gebied is dan ook sterk te 

ontraden om in dit gebied nog meer geluid in te brengen door het uitbreiden van het windpark. De 

omgevingsadviesraad heeft daarom in 
een eerdere fase (voor de vaststelling van het VKA) 

geadviseerd (verzocht) om te kiezen voor het “repoweren” van de bestaande windturbines eventueel 

met een 
relocatie. Dit betekent dat 

er 
gepleit is 

om 
het windpark te beperken tot maximaal 4 

windturbines en deze planologisch in lijn te brengen met de bestaande infrastructuur van spoorlijnen 

en 
snelweg. Het argument dat 

er meer 
turbines nodig zijn 

om aan 
de RES-doelstelling te kunnen 

voldoen is 
naar onze 

mening niet geldig daar de totaal opgave van de RES (35 TWh) landelijk gezien al 

met de bestaande en vergunde wind- en zonneparken is ingevuld (zie eerdere argumentatie bij punt 

1). De landelijke doelstelling en de actuele stand van realisatie van de beoogde doelstelling (landelijk 

gezien 
meegenomen 

de windparken “in de pijplijn”) 
geven 

ruimte 
om 

in dit gebied te kiezen 
voor 

4 

in plaats van 7 windturbines. 

3) Positionering windturbine 1 

Wegens het schrappen van de meest westelijke windturbine is deze windturbine met nr. 
1 (plaatje 

afb. 1) naar het westen toe verschoven. Dit 
was nog 

niet het geval bij de laatste ontwerpateliers met 

de omgeving. Tevens is windturbine 2 naar het noorden toe opgeschoven. 

Gezien de positionering van de woningen t. o. v. de windturbines , 
is het beter om windturbine 1 

weer 

terug te schuiven naar het oosten , naar 
zijn oorspronkelijke positie 

van de verkenning van de 

mogelijke posities. Hiervoor lijkt 
er 

voldoende ruimte 
, 
ook ten opzichte 

van 
windturbine 2. Wegens 

de overwegende ZW-richting van de wind (73%) , zal de door windturbine 2 geproduceerde > 

turbulentie meestal 
geen 

invloed hebben 
op 

de opbrengst 
van 

windturbine 1 in deze positie. 

Het verzoek is 
om windturbine 1 terug te plaatsen in oostelijke richting. 
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4) Uitzetten verlichting bij geen vliegverkeer (transpondertechniek) 

In het ontwerp projectbesluit wordt melding gemaakt van de intentie 
om transpondertechniek toe te 

passen voor het uitzetten 
van de nachtelijke (rode) verlichting als er geen vliegverkeer in de directe 

omgeving 
van het windpark is (onder de 1500m). De nachtelijke (rode) verlichting wordt als heel 

hinderlijk 
ervaren en 

storend t. 
a. 

v. de nachtelijke duisternis. De intentie vastleggen vinden wij hier 

onvoldoende. Wij verzoeken hier een meer dwingende formulering te gebruiken zodat het een 

verplichting is 
om 

dit toe te 
passen 

tenzij overtuigend kan worden aangetoond dat het niet mogelijk 

is 
om hiervoor vergunning (ontheffing ILT) te krijgen. 

5) Saldering vogelsterfte met “oude” windpark 

Op verschillende plaatsen wordt bij het bepalen van de vogelsterfte door het windpark gesproken 

over het salderen van de sterfte (o. a. bij de mortaliteitsbepaling). Op zich is het correct om te 

bekijken wat de vervanging van het bestaande windpark voor verslechtering geeft ten aanzien van de 

vogelsterfte. Als men echter de totale mortaliteit in het gebied bepaalt door de vogelsterfte voor alle 

windparken binnen 
een 

bepaalde straal bij elkaar 
op te tellen waarbij men niet het oude windpark 

meeneemt , mag er 
niet gewerkt worden met de gesaldeerde aantallen. De absolute aantallen 

moeten dan in de totaaltelling 
meegenomen 

worden. Dit is dan ook bepalend of 
er nog 

voldaan 

wordt aan de mortaliteitseis. 

6) Gezondheid en hinderbeleving 

a) We zien in dit ontwerp projectbesluit weinig terug ten aanzien 
van de zorgen over de 

gezondheid die leeft bij de omwonenden. In het geval van windpark Nij Hiddum Houw wordt er 

gewerkt met een 
gezondheidsmonitor 

waarvoor 
ook landelijk belangstelling 

en 
waardering 

voor 

is. Het 
zou goed zijn als ook voor dit windpark er een verplichting komt voor het werken met een 

gezondheidsmonitor naar voorbeeld van windpark Nij Hiddum Houw in Friesland. Hierbij zien wij 

een duidelijke rol voor de provincie als bevoegd gezag. 

Daarnaast zijn 
er zorgen over 

de geluidsdruk bij omwonenden 
en 

de toename hiervan door de 

komst van het windpark. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van dit windpark kan helpen in 

de discussie en om te kunnen minimaliseren. Ook hiervoor is 
er een voorbeeld waarvoor 

landelijk interesse is. Het windpark Pottendijk in Emmen werkt met een 
“0”-meting 

van het 

geluid als referentie (1 jaar voor bouw actuele situatie registreren) , na 
in gebruik name van de 

nieuwe windturbines gedurende 1 jaar. Wij stellen 
voor 

dat ook 
voor 

dit windpark gewerkt 

wordt met een “0”-opname voor het geluid als referentiekader. Dit kan na ontmanteling van het 

oude windpark (of als deze wordt stilgezet tijdens de “0”-metingen). 

Ook het mogelijk vrijkomen 
van 

chemische stoffen is 
een 

grote 
zorg. 

Het 
zou 

goed zijn indien 

bewaakt wordt of er chemische stoffen zoals PFas 
en 

BPA vrij komen. Hiervoor 
zou naast een 

referentie onderzoek (“0” meting) er na enige tijd van exploitatie van het windpark de omgeving 

gecontroleerd moeten worden op toename van deze stoffen en dit met tussenpozen te 

herhalen. 

b) 

c) 
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7) Landschappelijke inpassing 

Het mag geen verrassing zijn dat de meeste mensen een windpark geen aanwinst vinden wat betreft 

beeldvorming van het landschap , zeker geen verrijking , voor sommigen zelfs als bron beschouwd van 

verruïnering 
van het landschap. Voor 

een belangrijk deel kan dit beeld van het landschap hiervoor 

aangepast worden zodat het windpark minder dominant deel uit gaat maken 
van 

het landschap. Hier 

zijn diverse voorbeelden van bij andere windparken (Oss , windpark EdG; Ermelo , windpark H&T). De 

zg. 
landschappelijke inpassing 

van 
het windpark ontbreekt geheel in dit project besluit. Wij zijn 

van 

mening dat dit een onlosmakelijk onderdeel moet uitmaken van het totale plan. Het strategisch 

plaatsen van begroeiing kan veel doen voor het zicht op het windpark en de (over)dominantie van 

het windpark op het beeld van het gebied. Wij verzoeken daarom dat er door een gerenommeerd 

bureau , in samenspraak met de omgevingsadviesraad , een plan wordt gemaakt voor een betere 

landschappelijke inpassing 
en dat dit plan ook wordt gerealiseerd. 

8) Lokaal eigendom 

In de huidige opzet van 
de financiële participatie 

van 
het windpark is 

er 
gekozen 

voor een 
constructie 

waarbij de overwinsten van het windpark voor maximaal 50% toegedeeld worden aan de 

omwonenden tot een straal 
van 

3 km. De OAR is 
van 

mening dat hiermee voorbij wordt 
gegaan aan 

de intentie 
van de landelijk afgesproken richtlijn om tot 50% lokaal eigenaarschap te komen. Dit is 

niet alleen bedoeld om de lusten (een deel) te laten landen in de direct omgeving van het windpark 
, 

maar ook voor meer betrokkenheid door mede eigenaarschap. Met dit mede eigenaarschap wordt , 

indien goed ingericht 
, 
ook (en zelfs beter) bereikt dat de lusten lokaal landen. Daarnaast is er directe 

betrokkenheid in invloed 
op 

de exploitatie 
van 

het windpark. In de huidige opzet wordt bijvoorbeeld 

voorbijgegaan aan het extra rendement dat behaald wordt op het geïnvesteerd eigenvermogen dat 

door 
een 

lokale energiecoöperatie wordt ingebracht. Wij verzoeken u daarom 
om 

in dit 

ontwerpbesluit als eis 
op te nemen dat er voor een belangrijk deel (minimaal 50%) mede 

eigenaarschap wordt gerealiseerd. 

9) Participatieproces 

De nieuwe omgevingswet vereist 
meer aan 

burgerparticipatie in het 
proces 

dan de oude WRO. Het is 

positief dat de initiatiefnemer een OmgevingsAdviesRaad (OAR) heeft ingesteld. Deze zelfde OAR 

moet echter constateren dat de ruimte 
om 

inbreng te hebben binnen dit 
proces zeer 

beperkt is 

gebleken en dat er 
weinig verzoeken konden worden gehonoreerd en dat voor de verzoeken voor 

nader onderzoek op het gebied van gezondheid en 
aantasting 

van het milieu (de omliggende natuur) 

geen ruimte is geboden. We zien hier ook een direct verband met het lokaal eigenaarschap dat niet is 

ingevuld. Hierdoor was er geen lokale partij medeverantwoordelijk voor het inrichten van dit 

windpark. Bij ontwerpatelier was de ruimte om tot een goede opstelling te komen zeer beperkt wat 

veelal als oorzaak had dat 
er 

gestreefd werd 
naar een zo 

maximale invulling 
van 

het gebied. 

10) Geluidswal A15 

Vanuit de diverse onderzoeken ten aanzien 
van 

de geluidsbelasting zowel in de huidige situatie als 
na 

realisatie van het nieuwe windpark , blijkt dat er diverse gebieden zijn waarbij de geluidsdruk , 

cumulatief 
, 
duidelijk hoger is dan wenselijk 

voor een 
woonomgeving 

en 
ook hoger dat als beleid door 
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de provincie Gelderland wordt gehanteerd. Indien deze vergunningsaanvraag wordt gehonoreerd , 

lijkt het essentieel voor de leefbaarheid in het gebied dat er cumulatieve geluidsdruk wordt 

verminderd. Dit kan o. a. worden bereikt door het plaatsen van een geluidswal (of scherm) lands de 

A15. Wij verzoeken daarom om deze geluidswal (of scherm) voorwaardelijk te maken t. a. v. de 

realisatie 
van 

dit windpark. Bij het realiseren 
van een 

windpark komt 
er 

ook 
een 

redelijke 

hoeveelheid grond vrij die wellicht goed in te zetten is 
voor de realisatie van en geluidswal. De 

provincie kan vanuit haar algemene verantwoordelijkheid de betrokken partijen (Vattenfall 
, 

gemeenten en Rijkswaterstaat) stimuleren op dit vlak. 

11) Handhaving 

Er zijn 
zeer veel signalen dat het handhaven van de afgesproken normeringen (geluid , slagschaduw) 

niet goede wordt opgepakt. Vanuit diverse windparken komen er berichten die duiden op 

overschrijding van de afgesproken norm zonder dat hiertegen wordt opgetreden. Voor veel 

omwonenden is de norm al veel hoger dan gewenst en als deze ook nog eens overschreden wordt 

zonder dat hiertegen wordt opgetreden 
, 
geeft dat 

een zeer 
onwenselijke situatie. Wij pleiten 

er 

daarom voor om te komen tot een goed handhavingsprotocol met voldoende borging en 

dwangmiddelen 
om 

af te dwingen dat 
er 

binnen de 
norm 

wordt gebleven. 
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Bijlage IV – Omwonendenvoordeel 

Omwonendenvoordeel Energiepark 

Echteld Lienden 

Voorstel Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall N. V. 

28 februari 2025 

Inleiding 

Bij de ontwikkeling van windparken is het gebruikelijk dat naast een zorgvuldig participatietraject 

(zie het participatieverslag) ontwikkelaars ook ruimte bieden aan financiële participatie. Dit is 

onder andere scherp opgeschreven in de Gedragscode Wind op Land uit 2020. Hierbij wordt een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen Lokaal eigendom , een bijdrage aan het omgevingsfonds en 

andere vormen waarop belanghebbenden financieel betrokken worden. Zie voor een beschrijving 

van alle verschillende invullingen de Participatiewaaier bij het Klimaatakkoord. 

Dit voorstel betreft specifiek de invulling van het Lokaal Eigendom. Normaal gesproken wordt dit 

lokaal eigendom veelal ingevuld door een deel van een duurzaam energieproject in eigendom 

van een (lokale) Energiecoöperatie te brengen , of door omwonenden via een obligatieregeling de 

kans te bieden te investeren. 

Dit voorstel staat los van de afgesproken bijdrage van €050 per MWh zoals overeengekomen in , 

de omgevingsovereenkomst. De zones in dit voorstel zijn wel in samenhang met die bijdrage 

uitgewerkt. 

Naast dit voorstel zijn in de omgevingsovereenkomst ook afspraken gemaakt over de 

mogelijkheid om via een obligatieregeling mee te investeren in het windpark. 

Bij het starten van de ruimtelijke procedure voor windpark Echteld Lienden in 2022 , toen de 

energiecrisis in volle gang was , heeft de stuurgroep (Provincie , Gemeente Buren , Gemeente 

Neder-Betuwe) de opdracht gegeven om te onderzoeken of de financiële participatie van het 

windpark op zo’n manier kon worden ingevuld dat energiearmoede bestreden kon worden. Op 

basis van deze opdracht is afgelopen 2 jaar gewerkt aan dit voorstel. Met ondersteuning van 

beide gemeenten (Buren en Neder Betuwe) , verschillende externe adviseurs en de provincie 

Gelderland is dit voorstel uitgewerkt door Energiecoöperatie Echteld Lienden en Vattenfall N. V. 

voor windpark Echteld Lienden. Dit voorstel vervangt daarmee de standaardafspraken die vaak 

gemaakt worden bij windparken zoals hierboven genoemd. 

Wij denken een passend antwoord te hebben kunnen bieden op de vraag van de stuurgroep. Met 

dit voorstel zorgen we er namelijk voor dat iedereen in de omgeving kan meeprofiteren van de 

komst van Energiepark Echteld Lienden , in het bijzonder in de jaren waarin de energieprijs voor 

huishoudens hoog is en het risico op energiearmoede groter. 

Dit voorstel is tweemaal getoetst in opdracht van de provincie door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau. Zie hiervoor de bijlagen bij dit voorstel (Financiële review door IN. credible van 

maart 2024 , Aanvullend onderzoek IN. credible van november 2024 inclusief oplegger van de 

provincie november 2024). 

Een belangrijke kanttekening die wij bij dit voorstel maken is dat we ervan uitgaan dat het project 

een SDE beschikking zal ontvangen die wat betreft systematiek identiek is aan de SDE opzet van 

2024 (inclusief overwinst-verrekening). Indien de systematiek van deze subsidie substantieel 

verandert zal dit voorstel ook herzien moeten worden. 

Het omwonendenvoordeel 

Het omwonendenvoordeel betreft: 
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+ 

Bij de investeringsbeslissing voor het energiepark wordt de kostprijs vastgesteld van het 

+ 

windpark. Deze kostprijs is de prijs die nodig is om de kosten van de ontwikkeling en 

bouw van het energiepark te dekken plus een marktconform rendement om de 

investering terug te verdienen. 

De kostprijs wordt gebaseerd op het objectieve en 
onafhankelijke rekenmodel van 

het PBL dat ook gebruikt wordt om de SDE-subsidie te bepalen , inclusief ‘redelijk’ 

rendement (het standaardrendement in het SDE-basisbedrag). 

De kosten bevatten ook de ontwikkelkosten (Vattenfall 
en 

Energiecooperatie) , de 

bijdrage aan het omgevingsfonds en de daadwerkelijke uitvoeringskosten van de 

Energiecoöperatie 

De kostprijs staat gedurende de gehele looptijd vast. o 

Jaarlijks , voor de hele looptijd van het energiepark worden de inkomsten van het 

windpark vastgesteld op basis van de opbrengstcijfers en het correctiebedrag dat door 

het PBL wordt vastgesteld. 

Indien er voor het windpark een ander inkomstenmodel relevant wordt 

(bijvoorbeeld een langjarige vaste prijsafspraak , een PPA) , dan treden Vattenfall 

en Energiecoöperatie in overleg of aanpassing van inkomstenberekening gewenst 

is 

Indien de werkelijke onbalanskosten voor het windpark significant lager uitvallen , 

bijvoorbeeld door een combinatie met zon , opslag of directe afnemers treden 

Vattenfall en Energiecoöperatie in overleg hoe het correctiebedrag daarop wordt 

aangepast 

Voor 50% van het opgewekte volume van het windpark tot einde van de looptijd) worden 

de opbrengsten boven de vastgestelde kostprijs+ van het windpark rechtstreeks 

uitgekeerd aan Energiecoöperatie Echteld Lienden. De coöperatie keert dit vervolgens uit 

1 

• 

o 

o 

• 

o 

o 

• 

aan haar leden. 

Alle huishoudens die lid zijn van de Energiecoöperatie komen in aanmerking voor dit 

voordeel , ook huishoudens die geen stroom afnemen bij Vattenfall. Onafhankelijk van hun 

daadwerkelijke energieverbruik of eigen opwek krijgen zij jaarlijks allemaal hetzelfde 

bedrag , afhankelijk van in welke zone zij vallen (zie volgende paragraaf) 

In dit model loopt/lopen de (leden van de) Energiecoöperatie geen (exploitatie)risico’s. 

Een deel van de inkomsten worden achteraf verrekend , omdat teveel ontvangen 

inkomsten in de SDE-systematiek van 2024 verrekend kunnen worden met eerder of later 

ontvangen SDE-subsidie. 

• 

• 

• 

In jaren met hoge energieprijzen genereert het energiepark meer inkomsten , 
en wordt de 

energierekening van huishoudens dus meer gecompenseerd. In jaren met lage energieprijzen 

(bijvoorbeeld onder de kostprijs) vindt er geen uitkering plaats , 
maar is dit vanwege een lagere 

energierekening ook niet nodig. 

1 

De maximale uitkering per huishouden is gemaximeerd per zone , zie volgende paragraaf 
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Verdeling omwonendenvoordeel 

Voor het omwonendenvoordeel wordt gewerkt met twee zones voor ontvangers: 

Zonering: 

Zone 1: 

Zone 2: 

0-950 meter 

950 tot 1. 900 
m 

Dit zal concreet worden omgezet naar postcode (en evt. huisnummers). Deze cirkels zijn uitgewerkt 

in samenwerking met omgevingsadviesraad 
en 

zullen 
ongeveer 

de 
grenzen 

volgen uit onderstaande 

kaart. 

Minimum uitkering: 

€ 10- , per huishouden. 

Maximum uitkering 

Zone 1: 100% 
van 

de gemiddelde energiekosten in 
een 

jaar (Nibud) 

Zone 2: 70% 
van 

de gemiddelde energiekosten in 
een 

jaar (Nibud) 

Vergoeding 
zone 

2 is maximaal 70% 
van 

de vergoeding in 
zone 

1 

• 

• 

• 
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Verdeling overwinst: 

Na aftrek organisatiekosten worden er bedragen gereserveerd voor: 

• 85% uitkering aan omwonenden binnen zone 1 en 2 

Daarbij in eerste instantie 75% naar zone 1 en 
25% 

naar zone 2 o 

75% voor verduurzamingsinitiatieven (isolatie , laadpalen , elektrificatie , etc. , 

75% voor sociaal maatschappelijke doelen en budget voor knelgevallen. , 

• 

• 

Lidmaatschap en recht op uitkeringen Energiecooperatie: 

De Energiecoöperatie is vormgegeven als een vereniging , waarbij de leden besluiten. Voorwaarden 

die in ieder geval gesteld worden aan het lidmaatschap zijn: 

• Het lidmaatschap wordt voor minimaal 2 jaar 
aangegaan. Betaling contributie voor 

2 jaar. 

Uitzonderingen als gevolg van betalingsonmacht ter beoordeling aan het bestuur. 

Contributie € 1250 
per kalenderjaar , 

Lidmaatschap is alleen voor natuurlijk personen , 
verenigingen 

en vrijwilligers organisaties 

(non-profit). Beslissing ligt bij het bestuur 
van 

Energiecooperatie. 

Als leden 
voor 

30 november lid zijn hebben zij recht 
op een 

uitkering in het betreffende jaar 

• 

• 

• 

Vaststelling kostprijs: 

Bij het investeringsbesluit wordt door Vattenfall onder geheimhouding inzicht gegeven aan een 

representant van 
de Energiecoöperatie (en 

aan 
haar eventuele adviseurs) in de daadwerkelijk 

+ 

gemaakte kosten zodat de kostprijs objectief kan worden vastgesteld. 

Inkomsten boven opbrengstgrensbedrag 

Binnen de SDE-subsidie is sinds 2024 
een grens 

gesteld waarboven inkomsten moeten worden 

verrekend met eerder of later ontvangen SDE-subsidie. Concreet betekent dit dat het kan voorkomen 

+ 

dat een jaar waarin de inkomsten van het park boven de kostprijsliggen , wordt gevolgd door een 

+ 

jaar waarin inkomsten laag zijn 
en onder de kostprijs liggen. Het doel is 

om de omgeving mee te 

+ 

laten profiteren van hoge inkomsten wanneer deze structureel boven de kostprijs liggen. Daarom 

+ 

wordt 
een 

bepaald gedeelte 
van 

de inkomsten boven de kostprijs niet direct 
aan 

de omgeving 

uitgekeerd , maar pas wanneer blijkt dat er sprake is 
van structurele inkomsten boven de kostprijs. 

+ 

Het bedrag dat sowieso rechtstreeks gedeeld kan worden met de omgeving is het verschil tussen 

+ 

kostprijs tot aan het opbrengstgrensbedrag (Ter indicatie: 84 
euro per 

MWh in 2024). Voor het 

bedrag boven dit opbrengstgrensbedrag wordt eerst de eerder ontvangen SDE-subsidie afgetrokken 

+ 

indien deze moet worden terugbetaald. Van de resterende inkomsten boven de kostprijs wordt 50% 

uitgekeerd aan de Energiecoöperatie. De rest wordt gereserveerd voor latere uitkering indien blijkt 

+ 

dat de inkomsten structureel boven de kostprijsliggen. Aan het einde van de levensduur van het 

+ 

windpark kan definitief worden vastgesteld hoeveel inkomsten er boven de kostprijs zijn geweest en 

vervolgens kan dit bedrag uit de reservering worden uitgekeerd. Indien de reservering gedurende de 

levensduur 
van 

het windpark sterk oploopt zullen de Energiecoöperatie 
en 

Vattenfall in gesprek 
gaan 

om te bepalen of een deel van de reservering al voor de eindafrekening kan worden uitgekeerd. 
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Ontvangers: Fiscale aspecten & effect op minima 

Op 28 juni 2023 zijn in de stuurgroep de mogelijke (fiscale) effecten op ontvangers van het 

omwonendenvoordeel besproken. Het feit dat huishoudens een uitkering krijgen kan namelijk 

impact hebben op andere inkomensondersteuning. 

Dit effect treedt overigens ook op bij bestaande uitkeringen vanuit windparken zoals een 

burenregeling of een Energiecoöperatie die geld direct overmaakt en is niet een direct nadeel van 

het omwonendenvoordeel. 

Echter omdat het hier om mogelijk een (veel) grotere groep huishoudens gaat waar meer 

huishoudens in aanmerking komen voor inkomensondersteuning is de afgelopen tijd intensief 

naar deze effecten gekeken en extern advies opgevraagd bij adviesbureau Stimulansz. 

Daarnaast is er vanuit de gemeenten ambtelijk input geleverd op de mogelijke 

oplossingsrichtingen. Zoals bij iedere situatie rondom inkomensondersteuning moet de 

kanttekening gemaakt worden dat individuele situaties sterk kunnen verschillen , en dat er 

specifieke uitzonderingen kunnen zijn. Goede voorlichting aan de voorkant richting (potentiële) 

ontvangers is daarom altijd noodzakelijk. 

Landelijke regelingen 

Voor de landelijke regelingen is en wordt contact gezocht met de belastingdienst als uitvoerder 

van met name de verschillende toeslagregelingen en voor het heffen van inkomstenbelasting. 

Belasting 

Op het vlak van belasting wordt de uitkering niet gezien als inkomen uit arbeid. Daarmee kan het 

eventueel enkel onderdeel worden van iemands vermogen en daarmee belast worden in Box 3. 

Als we uitgaan van een hoge uitkering in een jaar dat ook energieprijzen hoog zijn is het optreden 

van dit effect onwaarschijnlijk , maar kan het eventueel leiden tot een belasting van (op dit 

moment , 2025) maximaal 55%. , Dit risico is te overzien. 

Toeslagen 

Voor de toeslagen is het van invloed of het voordeel wordt gezien als inkomen of niet. De eerste 

reactie van de belastingdienst was dat dit niet het geval was en daarmee toeslagen niet 

beïnvloed worden door deze uitkering. Gezien het grote belang wordt dit nogmaals onderzocht 

Indien het uitgekeerde bedrag toch wel gezien worden als inkomen kan het effect op zijn hoogst 

oplopen tot €20400 bij een bedrag dat wordt uitgekeerd van €50000 (voor een situatie bij een , , 

inkomensniveau van €30.00000 verzamelinkomen). Daarmee is de potentiële impact groot. , 

Gestreefd wordt daarom om de uitkering zo vorm te geven dat dit effect niet optreedt. 

Gemeentelijke regelingen 

Voor verschillende gemeentelijke regelingen kan de uitkering gezien worden als inkomen. Dit is 

sterk afhankelijk van de beoordeling van een gemeente zelf. Een aantal van deze regelingen 

werken met een absolute grens. Naar aanleiding van de stuurgroep van 28 juni is op basis van 

het voorstel in de stuurgroep ambtelijk verkend of het mogelijk was om het omwonendenvoordeel 

in zijn geheel niet mee te nemen. Dit lijkt ambtelijk niet de voorkeur te hebben. Wel kan er voor 

veel uitkeringen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om maatwerk te bieden. 

Voorstel 

Op basis van alle inschattingen wordt rond de fiscale aspecten voorgesteld: 

Voor de landelijke regelingen aan de voorkant met de belastingdienst afspraken te maken 

en de uitkering zo in te richten dat deze niet gezien wordt als inkomen 

Indien dit niet werkt de impact te accepteren van de belastingen 

Voor de impact op toeslagen de mogelijkheid te onderzoeken dat de 

Energiecoöperatie extra maatwerk/steun levert voor knelgevallen 

Voor de gemeentelijke regelingen eerst te vertrouwen op het maatwerk binnen beide 

gemeenten (uitvoering ligt vooral gemeente Buren) en indien nodig hierop bij te sturen 

door wel een collegebesluit te nemen voor specifieke regelingen 

- 

o 

o 

- 
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Risico’s 

Een aantal risico’s kunnen impact hebben op (de effectiviteit van) dit voorstel: 

Dit voorstel gaat uit van de SDE-subsidie zoals deze tot en met 2024 geldig was. Indien 

de systematiek van deze subsidie substantieel verandert of de subsidie verdwijnt zal dit 

voorstel ook herzien moeten worden. 

Als er (de eerste) jaren een lage energieprijs is kan het draagvlak in de omgeving voor dit 

voordeel (en lidmaatschap Energiecoöperatie) afnemen 

Mitigeren door heldere communicatie behouden en uitleggen o 

Mogelijk zijn er fiscale gevolgen die ondanks de zorgvuldige onderzoeken nog niet 

bekend zijn , of wijzigen er regels waardoor het voordeel minder goed uitpakt voor een 

deel van de beoogd ontvangers 

Goed contact over houden en mogelijk bijsturen 

- 

- 

- 

o 

Voorbeeldberekening 

Voorbeeld Wind: Realistische inschatting 

Kostprijs + (€/MWh) € 80 

Gemiddelde opbrengstprijs €/MWh € 90 

Volume 50% 

Jaarlijkse opwek (MWh) 130. 000 

Netto opbrengst voor Ecoop (na Vpb en 

organisatiekosten (stelpost € 25k) 

€ 515. 000 

Verdeling opbrengst (€ voor dit betreffende jaar) 

Verduurzamingsprojecten € 38. 500 

Sociaal-Maatschappelijke projecten en 
knelgevallen € 38. 500 

Voor de huishoudens (zone 1 en 2) € 438. 000 
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