

## **Vervolgvoorstel tot samenwerking**

Gemeente Scherpenzeel (**gemeente Scherpenzeel**)

en

**Vermast Business Partners BV (VBP)**

12 juni 2020

Geacht College,

Dank zover voor het vertrouwen en de prettige samenwerking!

De eerste versie van het de public affairsstrategie gaf een globale strategie en uitwerking. Vorige week is door de provincie Gelderland het concept besluit met het voornemen om een artikel-procedure 8 Wet Arhi te starten in het kader van de versterking van de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel en veel meer informatie door de provincie Gelderland gepubliceerd dan we in eerste instantie hadden verwacht.

In diverse video-calls hebben we inmiddels een meer uitgewerkt public affairsplan gepresenteerd en een aantal vervolgacties besproken die hieruit voortvloeien. Op basis van het eerdere 'voorstel tot samenwerking' getekend op 28 mei 2020, breng ik graag een 'vervolgvoorstel tot samenwerking' uit om de gemeente Scherpenzeel te ondersteunen.

De komende periode zullen we een (extra) inspanning moeten leveren om de beïnvloeding richting zowel provincie Gelderland als de nationale overheid verder richting en vorm te geven om ervoor te zorgen dat de Gemeente Scherpenzeel als zelfstandige gemeente blijft voortbestaan.

Hieronder licht ik toe hoe we de samenwerking verder kunnen vormgeven:

1. Opdracht
2. Samenwerking
3. Tijdsbesteding en voorstel contract
4. Overige bepalingen

## 1. Opdracht

In het licht van het vorige week voorgenomen concept besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om Arhi procedure te starten, verwachten we een definitieve besluit van Gedeputeerde Staten half juli 2020.

Het besluit om een artikel 8 Arhi-procedure te starten is niet zonder gevolg. Op basis van ervaringen elders is duidelijk dat Scherpenzeel voor een lastige keuze komt te staan, ofwel lijdzaam toezien hoe er over het dorp wordt besloten, ofwel meegaan in een onomkeerbaar proces gestart waarbij het erg lastig wordt om dit nog te keren en bij te sturen. De dynamiek binnen college en raad, maar ok de relatie met buurgemeenten zal veranderen en ook maatschappelijk partners zullen dit meewegen. Vergelijk het met het feit dat men een tunnel ingaat en er geen mogelijkheid meer is om te keren.

### *Spoedeisend karakter*

Het starten van de Arhi-procedure is daarmee in praktisch opzicht een 'point of no return'. Vandaar dat we alles in het werk stellen om te voorkomen dat zo'n Arhi procedure wordt gestart. Ook zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn, zo min mogelijk aan het toeval overlaten en zaken gereed hebben staan in het geval GS hun voornemen doorzet.

We realiseren ons dat er wellicht vooruit wordt gelopen op een Raadsbesluit op 9 juli 2020.

Wij adviseren en ondersteunen van het politieke bestuur, directie en strategisch adviseurs van de gemeente Scherpenzeel op gebied van politieke public affairs op de door gemeente Scherpenzeel aangegeven thema's en aandachtsgebieden.

Het public affairsdoel is het voorkomen starten Arhi Procedure.

Korte termijn lobbydoelen:

- Voorkomen definitief Arhi besluit op 14 juli 2020:
  - **Lokaal**
    - via inwonerspeiling (campagne raadsleden)
  - **Provinciaal**
    - Druk organiseren vanuit PS richting GS (via de politieke lijn)
    - Bestuurlijk contact wethouder – gedeputeerde (op inhoud en i.r.t. signalen uit samenleving)
  - **Nationaal**
    - Tussenkomst Minister BZK (al dan niet ondersteund door media)
    - informeren van ambtelijke en politieke stakeholders.



## 2. Samenwerking

Er zijn in bovenstaand traject voor de komende tijd twee momenten die van belang zijn voor de strategie:

1. De uitkomst van de inwonerspeiling
2. Definitieve besluit van Gedeputeerde Staten om een Arhi-procedure te starten

### **De uitkomst van de inwonerspeiling**

De uitkomst van de uitslag van de inwonerspeiling kan het standpunt mogelijkwijs veranderen. De uitkomst zullen we moeten duiden en dienen dan opnieuw de strategie en lobby in te richten. Hierbij treden we graag op als sparringpartner.

### **Definitieve besluit van GS om een Arhi procedure te starten**

Indien Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 14 juli 2020 haar voorgenomen besluit om een artikel-procedure 8 Wet Arhi te starten in het kader van de versterking van de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel omzet in een definitief besluit en aanbiedt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn twee acties nodig:

1. Bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten
2. Opschorting vragen bij de minister van BZK

Voor beide zaken is het noodzakelijk om nu voorbereidingen te treffen wat mede het spoedeisende karakter ondersteunt.

Overige werkzaamheden die we nu voorzien, zijn (niet uitputtend):

- Verfijnen en actualiseren van het public affairsplan en tijdlijn (*zie bijlage*)
- Faciliteren WOB-verzoek(en) richting de provincie Gelderland en indien nodig richting de nationale overheid
- Formulieren en 'pluggen' schriftelijk en mondelinge vragen voor provinciale Staten en leden van de Tweede- en Eerste Kamer
- Formulieren en faciliteren contacten met het ministerie van BZK
- Overige public affairswerkzaamheden richting provincie en nationale overheid
- Voorbereiden en faciliteren van het gesprek van een wethouder met de minister van BZK
- Meedenken en -schrijven, verfijnen en ondersteunen van het feitenrelaas om de argumenten van de provincie Gelderland te weerleggen
- Overleg met deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied gemeentelijke herindeling
- Sparringpartner voor evt. lokale initiatieven
- Beschikbaar zijn voor (telefonisch)overleg voor jouzelf, de wethouders en gemeentesecretaris.
- Om te zorgen dat we met zijn allen zijn aangehaakt en de gezamenlijkheid van onze visie en acties te bewaken (alook prioriteiten ten aanzien van onze inzet), denk ik dat het goed is om minimaal 1x per week (bijv. op ma avond, voorafgaand aan de vergadering van B&W op dinsdag) af te stemmen over koers en acties
- Regelmatig overleg met wethouders voor overleg en de strategie door te spreken

Wellicht ten overvloede: Natuurlijk streeft VBP ernaar om gemeente Scherpenzeel zo goed mogelijk te bedienen. Vanwege de eigen agenda en afwegingen van politici en de huidige onzekerheid van actualiteit behelst dit een inspanningsverplichting.

### 3. Tijdsbesteding en voorstel contract

Graag zou ik volgens hetzelfde principe zoals verwoord in onze eerdere overeenkomst getekend 28 mei 2020, onze werkzaamheden blijven aanbieden en dit vastleggen in deze vervolgovereenkomst.

Op basis van onze werkzaamheden afgelopen weken, is onderstaande inschatting voor de komende weken realistisch:

[illegible]

Zoals boven beschreven: in deze uren zijn de formele stappen inbegrepen die we nemen op 15 juli 2020

- Bezwaar richting GS
- Verzoek opschorting bij minister BZK

NB Wij voorzien dat, indien GS alsnog afzien van het voorgenomen besluit, dit pas op het laatste moment duidelijk zal worden. Daarom dienen beide stappen te worden voorbereid kort voor 15 juli 2020.

<sup>1</sup> De afgelopen weken heeft veelvuldig telefonisch overleg plaatsgevonden en ik was voor verschillende personen een sparringpartner. Deze uren heb ik tot nu toe marginaal berekend als geste van goede wil en investering van onze zijde in goed vertrouwen en een goede werksfeer.

<sup>2</sup> Aangezien gemeente Scherpenzeel een publieke organisatie, willen we de suggestie doen om een gereduceerde kostenstructuur en uurtarief beiden vermeerderd 21% BTW te hanteren

Indien overleg op locatie plaats vindt, wordt ook de reistijd in rekening gebracht, alsmede reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per kilometer.

- ingangsdatum: 11 juni 2020
- looptijd: tot en met 15 juli 2020
- facturering: maandelijks achteraf op basis van urenregistratie.

#### **4. Overige bepalingen en ondertekening**

- Verantwoording wordt rechtstreeks afgelegd aan bovengenoemde persoon/personen;
- informatie gedeeld op bovenstaande dossiers wordt door beide partijen met vertrouwelijkheid behandeld;
- indien een tegenstrijdig belang dreigt op te treden met andere Business Partners van beide partijen zal dit tijdig worden gemeld;
- het spreekt voor zich dat het uitgebreide netwerk van VBP tijdens de opdrachtperiode volledig ten behoeve van gemeente Scherpenzeel kan worden ingezet;
- eventuele extra niet honorarium gerelateerde kosten worden alleen na voorafgaande goedkeuring van gemeente Scherpenzeel in rekening gebracht;
- voor niet vermelde zaken verwijs ik graag naar 'Onze Voorwaarden' welke zijn bijgevoegd en welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit voorstel tot samenwerking.

Voor akkoord,

Gemeente Scherpenzeel

Vermast Business Partners BV

Naam .....



Datum, juni 2020