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Voor aansluitin

Situatie

Schaal 1:500

WW verplaatsen

Verhardingsconstructie hm 114,350 - 117,900,

Verhardingsconstructie hm 114,350 - 117 800:

= 50mm frezen
= 40mm tussenlaag
W 30mm deklaag

= D.V. markering profiel 7,20 m

= 50mm frezen

= 40mm tussenlaag

= 30mm deklaag

® D.V. markering profiel 7.20 m

Begindiging L=4m

Verklaring

GTG-bestaande situatie

Markering ononderbroken 150 mm

Bestaande eigendomsgrens

Markering 9=1 150 mm

Nieuwe eigendomsgrens

Markering 3-3 150 mm

Markering 1-1 150 mm

Markering 1-3 300 mm

Kant asfalt rijbaon

Markering 30-270 100 mm

Kant asfalt fietspad

Markering 270-30 100 mm

As hoofdrijbaan
Afbreeklijn

Trottoirbanden en opsluitbanden

Markering ononderbroken 100 mm

Prefob geleideband

Markering blokkken 50-50

Prefob rammelstrook

Markering hoaientand 70

Onderhoud hoofdrijboan

Markering haaientand 50

Houtengeleiderail

Grondwerk t.b.v. aanpossen talud

Bestaande boom verwijderen

Grondwerk t.b.v. aanpossen watergang

Aanleggen nieuwe duiker

Aanpassen verlichting
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