

# VERKLARING: NIEUW SITUATIE (1:500/200)

ASFALT VERHARDING RUBAAN 1

ASFALT VERHARDING RUBAAN 2

ASFALT VERHARDING FIETSPAD RUBAAN

• ELEMENTVERHARDINGEN

STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT IN KEPERVERBAND, KLEUR GRUIS

BETONSTRAATSTENEN KEFORMAAT IN ELLEBOOGVERBAND, KLEUR GRUIS

BETONTEGELS 300x300MM IN HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS

GRASBETONTEGELS, 400x600x20MM, KLEUR GRUIS

• OVERIGE VERHARDINGEN

BETON MIDDENGELEIDER KLEUR GRUIS

BETON IN GELEIDERS MET STENCILPRINT,  
MOTIEF KEFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, DK 160MM, KLEUR RAL 3004

• KANTOPSLUITINGEN

OP-SLUITRAND 120x250MM, KLEUR GRUIS

TROTTOIRBAND 130/150x250MM, KLEUR GRUIS

RWSBAND 110/220x250MM, KLEUR GRUIS/WIT Lumincolor Vigna Vitre

GELEIDEBAND 500x500x1000MM, KLEUR GRUIS

• MARKERING

ASFOVERHAAT ONONDERBROKEN 0,5 BREED

ASFOVERHAAT 3-3 STREEP 0,5 BREED

ASFOVERHAAT 9-1 STREEP 0,5 BREED

TERMO 0,50-2,30 0,10 BREED  
BESTAND VAN FIETSPAD VERMIDDEREN

TERMO 2,10-2,30 0,10 BREED  
BESTAND VAN FIETSPAD VERMIDDEREN

MARKERING HAAIETANDEN 50 EN 70

ASFOVERHAAT PULEN L EN R

MARKERING BLOKKEN 50x50

PVC Ø125, KLEUR GRIJS

• GRENZEN

MEENTE GRENS

KADASTER GRENS

• OVERIG


AANDUIDING DWARSPROFIELEN

AANDUIDING DETAILS

FREZEN GETRAPTE AANSLUITING

FREZEN AANSLUITING 0,50M BREED

FREZEN T.B.V. AANSLUITING 0,40MM OVER 6M



6							
3							
2							
code	omschrijving		datum	getekend		gecontroleerd	
		<b>Afdeling Uitvoering Werken</b>				bureau uitbesteding	
<b>Gelderland</b>		Team Ontwerp en Realisatie Werken					
N 302 traject 27						besteknummer:	
Onderhoud N 302						2156	
Bestektekening						document type:	
Nieuwe situatie Bij A1 kruising Kootwijk A1 hoogtes						Tekening	
Km. 128.1 - 129.1						documentnummer:	
						-----	
getekend		datum	26-10-16	schaal:	1:200	in 9 bladen, blader: 9	
gecontroleerd		datum	6-1-16	formaat:	A0	projectnummer: 60150233	
verigevraagd	-----	datum					
status	Concept / Definitief	versie	01	tekeningnummer:		N302-70750233-401-9200	