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A) NTPBV.

Gevestigd te: HATTEM, De Netelhorst 2

B)
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C)
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(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire

naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMWERK

10 GROENVOORZIENINGEN

100 MAAIEN/FREZEN

100010 [Maaien gewas are 10,00 |V 28,40 284,00

100020 [Frezen terrein are 10,00 |V 28,40 284,00

101 BEGROEIING

101010 [Verw. begroeiing, bodembedekkers are 1,50 |V 230,47 345,71

101020 |[Verw. begroeiing, meerjarige opslag are 7,00 |V 230,47 1.613,29

102 BOMEN

102010 [Verw. bomen, stamdiameter tot 0,20 m st 1,00 [V 166,67 166,67

102020 [Verw. bomen, stamdiameter tot 0,30 m st 2,00 [V 174,97 349,94

102030 [Verw. bomen, stamdiametertot 0,50 m st 3,00 [V 191,67 575,01

102040 [Toepassen stamommanteling st 3,00 |V 50,00 150,00

11 VERHARDINGEN

110 STRAATBAKSTENEN

110010 |Opbr. straatbaksteen, wf, voetpad m2 70,00 |V 4,32 302,40

110020 |Opbr. straatbaksteen, kf, inrit m2 72,00 |V 4,32 311,04

111 BETONSTRAATSTENEN

111010 [Opbr. BSS kf, parkervakken en paadjes m2 74,00 |V 4,32 319,68

112 BETONTEGELS

112010 |Opbr. betontegels, grijs, trottoir m2 150,00 |V 3,48 522,00

113 GRASBETONTEGELS

113010 [Opbr. grasbetontegels in talud dijk m2 65,00 |V 4,32 280,80

114 ASFALT

114010 |Zagen asfalt, dik gem. 20 cm m1 630,00 [V 4,00 2.520,00

114020 |Opbr. asfalt, dik 10 cm, inritten m2 300,00 [V 4,96 1.488,00

114030 |Opbr. teervrij asfalt, dik 18 cm, p-vakken + rijb. m2 2.700,00 |V 7,90 21.330,00

114040 [Frezen teervrij asfalt t.b.v. aansluitingen m3 17,30 |V 401,23 6.941,28

114050 |Profielfrezen teervrij asfalt, dik gem. 40 mm m2 2.400,00 |V 294 7.056,00

115 BANDEN

115010 |[Opbr. trottoirbanden 13/15x25, incl. goottegel m1 710,00 |V je 2.378,50

115020 |Opbr. trottoirbanden 18/20x25, incl. goottegel m1 65,00 [V 3.35 217,75

115030 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm m1 40,00 |V 1,96 78,40

12 FUNDERINGEN

120010 [Opbreken fundering menggranulaat, dik 25 cm m2 500,00 [V 7,41 3.705,00

13 RIOLERING

131 KOLKEN

131010 [Verwijderen trottoirkolk st 2,00 |V 32,61 65,22

131020 [Verwijderen straatkolk st 13,00 [V 32,61 423,93

14 INRICHTING

141 AFZETPALEN

141010 [Verwijderen afzetpaal, kunststof st 4,00 |V 25,15 100,60

141020 [Verwijderen afzetpaal, staal st 1,00 |V 25,15 25,15
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142 VERKEERSBORDEN

142010 [Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord st 5,00 |V 25,15 125,75

142020 [Verwijderen verkeersborden op lichtmast st 6,00 [V 7,63 45,78

143 STRAATMEUBILAIR

143010 [Verwijderen afvalbakken st 2,00 |V 25,15 50,30

144 DIVERSEN

144010 [Opnemen ondergrondse container tbv verplaatsen st 1,00 |V 1.828,20 1.828,20

145 MARKERINGEN

145010 [Verwijderen lengtemarkering km 0,92 |V 81,24 74,74

145020 [Verwijderen figuratie m2 9,00 |V 2,77 24,93

2 GRONDWERK

20 GROND ONTGRAVEN

200010 [Grond ontgr. cunet nieuwe verhardingen, h=90 cm m3 585,00 |V 2,44 1.427,40

200020 [Grond ontgr. cunet groenstroken, zand, h=10 cm m3 25,00 [V 14,30 357,50

200030 |Grond ontgr. cunet infiltratiekrat, zand, h=1,5 m m3 730,00 |V 2,09 1.525,70

200040 [Grond ontgr. boomplantgaten, zand, h=50 cm m3 275,00 |V 5,20 1.430,00

200050 [Grond ontgraven uit depot, grond m3 585,00 |V 1,37 801,45

200060 |Grond ontgraven uit depot, zand m3 1.030,00 |V 1,37 1.411,10

21 GROND VERVOEREN

210010 [Grond vervoeren naar depot, grond m3 330,00 |V 2,39 788,70

210020 [Grond vervoeren naar depot, zand m3 760,00 |V 2,39 1.816,40

210030 [Grond vervoeren uit depot, grond m3 585,00 |V 2,39 1.398,15

210040 [Grond vervoeren uit depot, zand m3 1.030,00 |V 2,39 2.461,70

210050 [Grond afvoeren, grond m3 270,00 |V 19,64 5.302,80

210060 [Grond afvoeren, zand m3 255,00 |V 19,64 5.008,20

22 GROND VERWERKEN

220010 |Vrijgek. grond verwerken in groenstroken m3 250,00 |V 3,65 912,50

220020 |Vrijgek. grond verwerken in grasbetontegels m3 80,00 |V 33,52 2.681,60

220030 |Vrijgek. zand verwerken in cunet verhardingen m3 760,00 |V 252 1.915,20

220040 |Lev. en aanbr. drainzand tbv infiltratiekratten m3 375,00 |V 20,55 7.706,25

220050 |Lev. en aanbr. bomengrond tbv boomplantgaten m3 275,00 |V 33,65 9.253,75

220060 [Grond verwerken in depot, grond m3 585,00 |V 0,71 415,35

220070 [Grond verwerken in depot, zand m3 1.030,00 |V 0,71 731,30

23 GROND BEWERKEN

230010 [Egaliseren are 17,00 |V 95,76 1.627,92

230020 [Profileren van oppervlakken m2 300,00 |V 0,96 288,00

24 GROND DIVERSEN

240010 |AP-04 keuring st 2,00 [V 1.900,00 3.800,00

4 RIOLERING

40 KOLKAANSLUITINGEN

400010 |Lev. en aanbr. PVC &125mm, kolkaansluiting m1 450,00 |V 23,23 10.453,50

41 INSPECTIEPUTTEN

410010 |Lev. en aanbr. PVC put, inw. &315 mm st 5,00 |V 167,52 837,60

42 INFILTRATIE

420010 |Lev. en aanbr. infiltratiekratten, incl. doek st 400,00 |V 114,88 45.952,00
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43 KOLKEN

430010 |Lev. en aanbr. straatkolk, slokop wadi st 11,00 |V 259,15 2.850,65

430020 |Lev. en aanbr. trottoirkolk tbv band 18/20 st 8,00 |V 256,15 2.049,20

430030 |Lev. en aanbr. trottoirkolk tbv band 5/20 st 2,00 [V 256,15 512,30

430040 [Herstellen bestaande trottoirkolk st 1,00 [V 259,15 259,15

44 HULPSTUKKEN

440010 |Lev. en aanbr. PVC bocht 45 gr. @125 mm st 100,00 |V 7,83 783,00

45 DIVERSEN

450010 |Dichtzetten vervallen aansluiting &125 mm st 10,00 [V 55,75 557,50

450020 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering EUR 1.448,00 IN 1,00 1.448,00

5 VERHARDING

50 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

500010 [Afwerken zandbed tbv fundering m2 495,00 |V 0,68 336,60

500020 [Afwerken zandbed tbv straatwerk m2 913,00 |V 0,68 620,84

51 FUNDERINGEN

510010 |[Lev. en aanbr. fundering, dik 25 cm m2 450,00 [V 5,10 2.295,00

52 STRAATLAGEN

520010 |Lev. en aanbr. straatlaag op fundering m2 260,00 |V 2,26 587,60

520020 |Lev. en aanbr. straatlaag op zandbed m2 2.945,00 |V 2,26 6.655,70

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

530 STRAATBAKSTENEN

530010 |Lev. en aanbr. sbs, parkeervakken, kf, rood m2 175,00 |V 39,94 6.989,50

530020 |Lev. en aanbr. sbs, voetpaden, wf, rood m2 860,00 |V 52,31 44.986,60

531 GRASBETONTEGELS

531010 |Lev. en aanbr. grasbetontegels 40x60x12, p-vakken m2 2.115,00 [V 17,60 37.224,00

531020 |Lev. en aanbr. grasbetontegels 40x60x12, talud dij m2 80,00 [V 17,60 1.408,00

532 TROTTOIRBANDEN IN BETON

532010 |Aanbr. trottoirband 18/20x25, recht, grijs m1 178,00 |V 27,20 4.841,60

532020 |Aanbr. trottoirband 18/20x25, bocht, grijs m1 22,00 |V 37,15 817,30

533 GELEIDEBANDEN

533010 |Aanbr. geleideband 5/20x25, recht, grijs m1 19,00 |V 25,75 489,25

533020 |Aanbr. geleideband 5/20x25, bocht, grijs m1 16,00 [V 35,16 562,56

534 INRITBANDEN

534010 |Aanbr. inritverloopband 18/20x25, grijs m1 2,00 |V 52,20 104,40

534020 |Aanbr. verlaagde band 18/20x25, grijs m1 4,00 |V 47,20 188,80

535 OPSLUITBANDEN

535010 [Aanbr. opsluitband 10x20, recht, grijs m1 730,00 |V 9,50 6.935,00

536 OVERIGE BANDEN

536010 |Aanbr. verloopband 18/20x25 naar 5/20x25 m1 2,00 |V 69,20 138,40

536020 |Aanbr. trapelementen, grijs, hoogte 15 cm m1 150,00 |V 75,20 11.280,00

537 HERSTELLEN BEWONERSINRITTEN

537010 |Aanstraten bewonersinritten m2 75,00 |V 25,65 1.923,75

54 ASFALTVERHARDINGEN
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540010 |Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 base, dik 60 mm ton 67,00 |V 74,86 5.015,62

540020 |Lev. en aanbr. kleeflaag, 0,3 kg/m2 m2 584,00 |V 0,15 87,60

540030 |Lev. en aanbr. tussenlaag AC 16 bind, dik 50 mm ton 73,00 |V 71,72 5.235,56

540040 |Lev. en aanbr. kleeflaag, 0,3 kg/m2 m2 2.900,00 |V 0,15 435,00

540050 |Lev. en aanbr. profileerdeklaag, gem 45 mm ton 326,25 |V 96,03 31.329,79

6 INRICHTING

60 AFZETPALEN

600010 |Lev. en aanbr. kunststof afzetpaal st 10,00 [V 58,91 589,10

600020 |Lev. en aanbr. metalen afzetpaal st 1,00 |V 278,91 278,91

61 VERKEERSBORDEN

610010 |Aanbr. verkeerspaal met bord st 5,00 |V 103,91 519,55

610020 |Aanbr. verkeersbord op lichtmast st 6,00 |V 15,25 91,50

62 BELIJNING EN MARKERING

620010 |Aanbr. lengtemarkering, thermo 10 cm, 1-1-streep m1 130,00 |V 11,54 1.500,20

63 STRAATMEUBILAIR

630010 [Aanbrengen vrijgek. afvalbakken st 2,00 |V 57,83 115,66

630020 [Aanbrengen vrijgek. ondergrondse container st 1,00 |V 2.731,20 2.731,20

630030 [Verplaatsen lichtmasten st 6,00 |V 500,00 3.000,00

7 GROENVOORZIENING

70 BOMEN

700010 [Maken plantgat st 11,00 |V 15,00 165,00

700020 [Planten van bomen, mt 12-14 st 11,00 |V 300,00 3.300,00

71 HEESTERS

710010 [Planten van heesters m2 225,00 |V 10,00 2.250,00

72

720010 [Planten van haagplantsoen, gemende haag m2 350,00 |V 37,50 13.125,00

720020 [Planten van haagplantsoen langs damwand m1 35,00 |V 25,00 875,00

73 INZAAIEN

730010 [|Inzaaien bermen are 10,00 |V 42,23 422,30

76 DIVERSEN

760010 [Aanbrengen boompalen en boombanden st 22,00 |V 35,00 770,00

760020 [Aanbrengen beluchtingssysteem st 11,00 |V 30,00 330,00

760030 [Aanbrengen gietrand tbv bewatering st 11,00 [V 150,00 1.650,00

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

800010 [Maken inmeting terrein EUR 2.520,00 |N 1,00 2.520,00

800020 [Maken uitvoeringsontwerp EUR 8.728,00 |N 1,00 8.728,00

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 [Toepassen verkeersmaatregelen (afsluiten terrein) EUR 3.500,00 |N 1,00 3.500,00

82 BOUWHEKKEN

820010 [Toep. bouwhekken tbv bouwplaatsinrichting EUR 2.750,00 |N 1,00 2.750,00

83 RIJPLATEN

830010 [Toep. rijplaten/loopschotten tbv fietsers/voetgang EUR 2.500,00 IN 1,00 2.500,00
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85 KABELS EN LEIDINGEN

850010 [KLIC-melding EUR 158,00 IN 1,00 158,00

850020 [Graven en aanvullen proefsleuven m1 30,00 |V 30,84 925,20

850030 [Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR 500,00 IN 1,00 500,00

Subtotaal 396.531,03
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Transport subtotaal 396.531,03

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

918870 |Korting EUR -11,04

918880 [Overige eenmalige kosten EUR

919990 [Totaal eenmalige kosten EUR -11,04 1,00 -11,04

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |[Uitvoeringskosten EUR 19.326,67 1,00 19.326,67

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 [Algemene kosten EUR 30.922,67 1,00 30.922,67

94 WINST EN RISICO

949990 [Winst en risico EUR 7.730,67 1,00 7.730,67

95 STELPOSTEN

950010 [Stelpost onvoorzien EUR 5.000,00 1,00 5.000,00

950020 [Stelpost informatiezuil EUR 5.000,00 1,00 5.000,00

950030 [Stelpost openbaar toilet EUR 10.000,00 1,00 10.000,00

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 474.500,00

Gedaan te HATTEM

De 4e februari 2021

De inschrijver(s),

NTP BV.
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